

CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com




À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01.086/2022-TP
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO
MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE

CNPJ: 17.452.767/0001-54

EMAIL: conserbas@outlook.com



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01.086/2022-TP
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO
MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE.


PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:


1. **PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 416.452,49 (quatrocentos e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 20,00%, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão-de-obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Carnaubal fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preços e de seus anexos, bem como o disposto da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.


TIANGUÁ- CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2022.


CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54
Allexandre R. de Aguiar Fontenele
Socio-Administrador

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE
CNPJ: 17.452.767/0001-54
EMAIL: conserbas@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONSERBAS <small>CONSTRUTORES E SERVIÇOS ENGENHARIA</small>	NÚMERO:	25083174	DATA : 04/11/2022		BDI : 20,00%		
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FORTE:	VERSÃO:	REF:		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE:	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
			SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
		SINAPI:	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022	
		Composição:	PRÓPRIA	00,00%	0,00%		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						17.325,44
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	346,87	2.081,22
1.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	141,17	12,34	1.742,04
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	156,03	22,92	3.576,21
1.4	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	132,34	13,22	1.749,53
1.5	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	11,00	19,70	216,70
1.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	15,68	52,88	829,16
1.7	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	261,02	6,22	1.623,54
1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	11,75	14,10	165,68
1.9	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	54,95	25,94	1.425,40
1.10	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	83,38	8,81	734,58
1.11	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	36,29	44,07	1.599,30
1.12	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	17,55	35,10
1.13	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	33,91	21,80	739,24
1.14	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	33,91	23,82	807,74
2	MOVIMENTO DE TERRA						7.588,04
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	19,39	41,21	799,06
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	10,17	421,01	4.281,67
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,99	608,28	1.818,76
2.4	C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	22,37	30,78	688,55
3	ESTRUTURAS						29.887,02
3.1	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,51	371,41	189,42
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,99	421,55	2.525,08
3.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	479,20	13,43	6.435,66
3.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	24,00	116,43	2.794,32
	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,71	134,84	500,26
3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,28	228,25	520,41
3.7	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VAO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	88,60	116,39	10.312,15
3.8	C1886	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	13,38	494,00	6.609,72
4	PISOS						39.525,30
4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PRÉPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	16,12	520,14	8.384,66
4.2	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	252,27	108,11	27.272,91
4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	252,27	7,86	1.982,84
4.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,50	78,13	195,33
4.5	C2285	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	SEINFRA	M	2,75	131,15	360,66
4.6	C1924	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP. = 8cm	SEINFRA	M2	13,38	99,32	1.328,90
5	PAREDE						17.351,72
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	285,46	59,51	16.987,72
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,22	1.654,56	364,00
6	REVESTIMENTOS						78.439,45
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	570,96	6,15	3.511,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





NÚMERO:	25083174	DATA : 04/11/2022	BDI : 20,00%
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO
		SICRO	2016/11 COM DESONERACAO
		SINAPI	2022/06 COM DESONERACAO
		Composiçõe	PROPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO	
						UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
6.2	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	570,96	31,05	17.728,31
6.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	77,56	11,70	907,45
6.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	77,56	32,83	2.546,29
6.5	C2127	REBOCO COM BARITA ESP.=1CM	SEINFRA	M2	155,09	82,76	12.835,25
6.6	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	241,81	132,36	32.005,97
6.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	241,81	7,86	1.900,63
6.8	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	125,59	55,77	7.004,15
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA						27.546,29
7.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	192,72	385,44
	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	213,59	1.281,54
7.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	42,00	32,78	1.376,76
7.4	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	18,00	29,16	524,88
7.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	18,00	18,53	333,54
7.6	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	24,00	13,32	319,68
7.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	48,00	12,78	613,44
7.8	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	12,00	13,75	165,00
7.9	C1554	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	10,00	21,69	216,90
7.10	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	28,12	224,96
7.11	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	108,00	7,47	806,76
7.12	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	24,00	11,57	277,68
7.13	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	24,00	17,22	413,28
7.14	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	8,00	14,66	117,28
7.15	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	8,00	14,66	117,28
7.16	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	8,00	18,24	145,92
7.17	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	6,00	36,77	220,62
7.18	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	2,00	56,33	112,66
7.19	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	93,93	187,86
7.20	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	10,00	86,60	866,00
7.21	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	22,00	11,90	261,80
7.22	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	SEINFRA	UN	38,00	10,45	397,10
7.23	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	39,01	234,06
7.24	C1577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	44,97	179,88
7.25	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	12,00	38,49	461,88
7.26	C0953	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	28,00	7,62	213,36
7.27	C0954	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1")	SEINFRA	UN	12,00	8,89	106,68
7.28	C0955	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	16,00	15,11	241,76
7.29	C0957	COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=60mm (2")	SEINFRA	UN	6,00	30,90	185,40
7.30	C1727	LUVA PVC SOLD. AZUL C/ROSCA MET. D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	1,00	9,08	9,08
7.31	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	4,24	4,24
7.32	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	48,22	241,10
7.33	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	422,85	422,85
7.34	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	734,10	1.468,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	NÚMERO:	25083174	DATA: 04/11/2022		BDI: 20,00%	
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FONTE:	VERSÃO:	REF.:	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06	111,51%	69,88%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composição	PRÓPRIA	100%	100%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE	PREÇO TOTAL R\$
7.35	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.015,34	2.030,68
7.36	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	11,00	449,32	4.942,52
7.37	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	3,20	223,43	714,98
7.38	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	6,61	391,49	2.587,75
7.39	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	327,08	981,24
7.40	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	291,27	582,54
7.41	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.571,71	2.571,71
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.492,63
8.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	150,00	15,12	2.268,00
8.2	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	69,00	7,36	507,84
8.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	500,00	6,11	3.055,00
8.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	150,00	7,41	1.111,50
8.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	8,16	816,00
8.6	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	28,00	8,04	225,12
8.7	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	12,00	20,76	249,12
8.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	27,16	81,48
8.9	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	38,34	38,34
8.10	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	43,00	16,21	697,03
8.11	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	19,22	192,20
8.12	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	35,00	94,23	3.298,05
8.13	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	36,00	15,07	542,52
8.14	I6431	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	35,00	2,90	101,50
8.15	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	20,66	247,92
8.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	20,66	82,64
8.17	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	251,68	755,04
8.18	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.961,51	1.961,51
8.19	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	261,82	261,82
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO						20.283,05
9.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	2.713,57	10.854,28
9.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 3,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	6.051,57	6.051,57
9.3	C4780	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	28,00	68,59	1.920,52
9.4	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	28,00	29,16	816,48
9.5	C0485	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 80mm (3")	SEINFRA	PAR	18,00	14,71	264,78
9.6	C0468	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"	SEINFRA	UN	18,00	8,35	150,30
9.7	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	28,00	8,04	225,12
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS						39.165,44
10.1	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS	SEINFRA	M2	11,05	688,52	7.608,15
10.2	S12219	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	ORSE	m2	6,71	386,39	2.592,68
10.3	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	17,41	408,82	7.117,56
10.4	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	SEINFRA	UN	5,00	757,98	3.789,90
10.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	9,00	852,53	7.672,77


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	NÚMERO:	25083174	DATA : 04/11/2022				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEQ	REF
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	09/2017
			SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	99,55%	47,46%	07/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO DE LICITAÇÃO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	13,86	520,27	7.210,94
10.7	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,82	241,82	923,75
10.8	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,82	151,64	579,26
10.9	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	3,00	556,81	1.670,43
11	COBERTURAS						20.158,35
11.1	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	91,99	140,87	12.958,63
11.2	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	91,99	42,15	3.877,38
11.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	8,36	145,30	1.214,71
11.4	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,94	132,65	920,59
11.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,55	110,76	614,72
11.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	6,00	32,78	196,68
11.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	3,00	28,12	84,36
11.8	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	1,00	291,28	291,28
12	PINTURA						30.538,50
12.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	385,71	11,82	4.559,09
12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	335,66	19,32	6.484,95
12.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	99,60	14,43	1.437,23
12.4	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	155,09	101,96	15.812,98
12.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	60,20	16,62	1.000,52
12.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,20	20,66	1.243,73
13	SERVIÇOS FINAIS						2.742,51
13.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	915,91	915,91
13.2	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	230,34	7,93	1.826,60
						VALOR BDI: 69.408,75	
						VALOR ORÇAMENTO: 347.043,74	
						VALOR TOTAL: 416.452,49	
Quatrocentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Quarenta e Nove centavos							


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Allexandre R. de Aguiar Fontenele
 Socio-Administrador


 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179


RESUMO DO ORÇAMENTO


	NÚMERO:	25083174	DATA : 04/11/2022		BDI : 20,00%
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE	ORSE	2022/06	111,51%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA – CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	69,89%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	86,74%	
		Composição	PROPRIA	83,55%	
				47,46%	
				0,00%	
				0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.325,44	4,16
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.588,04	1,82
3	ESTRUTURAS	29.887,02	7,18
4	PISOS	39.525,30	9,49
5	PAREDE	17.351,72	4,17
6	REVESTIMENTOS	78.439,45	18,84
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA	27.546,29	6,61
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.492,63	3,96
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	20.283,05	4,87
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	39.165,44	9,40
11	COBERTURAS	20.158,35	4,84
12	PINTURA	30.538,50	7,33
13	SERVIÇOS FINAIS	2.742,51	0,66
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.408,75	16,67
		VALOR BDI:	69.408,75
		VALOR ORÇAMENTO:	347.043,74
		VALOR TOTAL:	416.452,49



Quatrocentos e Dezesseis Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois reais e Quarenta e Nove centavos


CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Socio-Administrador


 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. NÚMERO: 2503174. DATA: 04/11/2022. BDI: 20,00%. OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. DESCRICÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. LOCAL: MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

Mão de Obra: 12320 ENCANADOR. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 2,76000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,3200. VALOR: 55,8600. TOTAL Mão de Obra: 101,9975. VALOR SEM ENCARGOS: 449,32. VALOR ENCARGOS (83,89%): 81,81. VALOR COM ENCARGOS: 449,32. VALOR BDI (20,00%): 89,86. QUANTIDADE: 11,00.

7.37. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/USO INOX PWC'S (M). Material: 10108 AREIA GROSSA. FONTE: SENFRA. UNID: M3. COEFICIENTE: 0,00050000. PREÇO UNITÁRIO: 73,9000. TOTAL: 0,0270. 10845 CIMENTO PORTLAND. FONTE: SENFRA. UNID: KG. COEFICIENTE: 0,15000000. PREÇO UNITÁRIO: 0,5500. TOTAL: 0,0825. 11644 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/USO INOX EM WCS. FONTE: SENFRA. UNID: M. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 191,9100. TOTAL: 191,9100. TOTAL Material: 192,0295.

Mão de Obra: 11530 MONTADOR. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 20,7700. 12391 PEDREIRO. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,25000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 5,1925. 12543 SERVENTE. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,38000000. PREÇO UNITÁRIO: 15,5500. TOTAL: 5,9425. TOTAL Mão de Obra: 31,9050.

VALOR: 224,43. VALOR SEM ENCARGOS: 204,28. VALOR ENCARGOS (83,89%): 19,15. VALOR COM ENCARGOS: 223,43. VALOR BDI (20,00%): 44,69. QUANTIDADE: 3,20.

7.38. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2). Material: 17984 JA GROSSA. FONTE: SENFRA. UNID: M2. COEFICIENTE: 0,09000000. PREÇO UNITÁRIO: 73,9000. TOTAL: 0,6651. 17984 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm. FONTE: SENFRA. UNID: M2. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 333,1100. TOTAL: 333,1100. 10805 CIMENTO PORTLAND. FONTE: SENFRA. UNID: KG. COEFICIENTE: 3,20000000. PREÇO UNITÁRIO: 0,5500. TOTAL: 1,7600. TOTAL Material: 335,4812.

Mão de Obra: 12391 PEDREIRO. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 1,20000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 24,9240. 12543 SERVENTE. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 2,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 15,5500. TOTAL: 31,1000. TOTAL Mão de Obra: 56,0240.

VALOR: 391,69. VALOR SEM ENCARGOS: 356,36. VALOR ENCARGOS (83,89%): 35,13. VALOR COM ENCARGOS: 391,69. QUANTIDADE: 1,00.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. NÚMERO: 2503174. DATA: 04/11/2022. BDI: 20,00%. OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. DESCRICÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. LOCAL: MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

VALOR BDI (20,00%): 78,30. QUANTIDADE: 6,81.

7.39. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANHEIRA COMPLETA (UN). Material: 10915 CUBA DE AÇO INOX. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 130,1600. TOTAL: 130,1600. 11981 SIFÃO CROMADO 1"X1/2". FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 135,1200. TOTAL: 135,1200. 12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4". FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 31,3200. TOTAL: 31,3200. TOTAL Material: 296,6000.

Mão de Obra: 12320 ENCANADOR. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 1,50000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,3200. TOTAL: 30,4800. TOTAL Mão de Obra: 30,4800.

VALOR: 327,68. VALOR SEM ENCARGOS: 309,60. VALOR ENCARGOS (83,89%): 18,08. VALOR COM ENCARGOS: 327,68. VALOR BDI (20,00%): 65,42. QUANTIDADE: 3,00.

7.40. C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN). Material: 10226 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 500L COM TAMP. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 280,3300. TOTAL: 280,3300. TOTAL Material: 280,3600.

Mão de Obra: 12540 SERVENTE. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,70000000. PREÇO UNITÁRIO: 15,5500. TOTAL: 10,8850. TOTAL Mão de Obra: 10,8850.

VALOR: 291,27. VALOR SEM ENCARGOS: 284,22. VALOR ENCARGOS (83,89%): 7,05. VALOR COM ENCARGOS: 291,27. VALOR BDI (20,00%): 58,25. QUANTIDADE: 2,00.

7.41. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÊIS D=1,20M (UN). Material: 17984 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, E=0,50M. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 6,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 150,1100. TOTAL: 900,6600. 10108 AREIA MÉDIA. FONTE: SENFRA. UNID: M3. COEFICIENTE: 0,10500000. PREÇO UNITÁRIO: 66,7600. TOTAL: 7,0768. 10805 CIMENTO PORTLAND. FONTE: SENFRA. UNID: KG. COEFICIENTE: 72,90000000. PREÇO UNITÁRIO: 0,5500. TOTAL: 40,0950. 17986 LAJE DE FUNDO PI FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 183,4300. TOTAL: 183,4300. 17965 TAMP. PRE-MOLDADA DE CONCRETO PI FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 2,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 209,9900. TOTAL: 419,9800. TOTAL Material: 1.544,0518.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. NÚMERO: 2503174. DATA: 04/11/2022. BDI: 20,00%. OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. DESCRICÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. LOCAL: MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

Mão de Obra: 12391 PEDREIRO. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 3,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 62,3100. 12543 SERVENTE. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 5,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 15,5500. TOTAL: 77,7500. TOTAL Mão de Obra: 140,0600.

VALOR: 437,6177. VALOR SEM ENCARGOS: 437,6177. VALOR ENCARGOS (83,89%): 594,89. VALOR COM ENCARGOS: 437,6177. VALOR BDI (20,00%): 514,34. QUANTIDADE: 1,00.

8.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M). Material: 11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA. FONTE: SENFRA. UNID: M. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 1,7000. TOTAL: 1,7000. TOTAL Material: 1,7000.

Mão de Obra: 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,80000000. PREÇO UNITÁRIO: 16,7700. TOTAL: 13,4160. TOTAL Mão de Obra: 13,4160.

VALOR: 15,12. VALOR SEM ENCARGOS: 6,83. VALOR ENCARGOS (83,89%): 8,29. VALOR COM ENCARGOS: 15,12. VALOR BDI (20,00%): 3,02. QUANTIDADE: 150,00.

8.2. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN). Material: 10432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - AC2 RETANGULAR. FONTE: SENFRA. UNID: UN. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 1,7300. TOTAL: 1,7300. TOTAL Material: 1,7300.

Mão de Obra: 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,15000000. PREÇO UNITÁRIO: 16,7700. TOTAL: 2,5155. 12312 ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,15000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 3,1155. TOTAL Mão de Obra: 5,6310.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. NÚMERO: 2503174. DATA: 04/11/2022. BDI: 20,00%. OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. DESCRICÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CDO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE. LOCAL: MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE.

VALOR: 7,36. VALOR SEM ENCARGOS: 5,93. VALOR ENCARGOS (83,89%): 5,43. VALOR COM ENCARGOS: 7,36. VALOR BDI (20,00%): 1,47. QUANTIDADE: 89,00.

8.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M). Material: 83356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2. FONTE: SENFRA. UNID: M. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 1,9400. TOTAL: 1,9798. TOTAL Material: 1,9798.

Mão de Obra: 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,11000000. PREÇO UNITÁRIO: 16,7700. TOTAL: 1,8447. 12312 ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,11000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 2,2847. TOTAL Mão de Obra: 4,1294.

VALOR: 6,11. VALOR SEM ENCARGOS: 3,59. VALOR ENCARGOS (83,89%): 2,52. VALOR COM ENCARGOS: 6,11. VALOR BDI (20,00%): 1,22. QUANTIDADE: 500,00.

8.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M). Material: 83357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2. FONTE: SENFRA. UNID: M. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 2,8500. TOTAL: 2,9070. TOTAL Material: 2,9070.

Mão de Obra: 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,12000000. PREÇO UNITÁRIO: 16,7700. TOTAL: 2,0124. 12312 ELETRICISTA. FONTE: SENFRA. UNID: H. COEFICIENTE: 0,12000000. PREÇO UNITÁRIO: 20,7700. TOTAL: 2,4924. TOTAL Mão de Obra: 4,5048.

VALOR: 7,41. VALOR SEM ENCARGOS: 4,67. VALOR ENCARGOS (83,89%): 2,74. VALOR COM ENCARGOS: 7,41. VALOR BDI (20,00%): 1,48. QUANTIDADE: 150,00.

8.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M). Material: 83358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2. FONTE: SENFRA. UNID: M. COEFICIENTE: 1,00000000. PREÇO UNITÁRIO: 3,2200. TOTAL: 3,2944. TOTAL Material: 3,2944.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONSERBAS
NÚMERO: 2505174
DATA: 04/11/2022
RE: 20.00%

C2754 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1,50m
C1409 F-ORMA DE TÁBUAS DE 4" DE 3A. FUNDADAÇÕES UTIL. S.X
C2852 LASTRO DE BRITA
C2123 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENBRADA

TOTAL Serviço: 291.2600
VALOR: 231,28
VALOR SEM ENCARGOS: 190,52
VALOR ENCARGOS (83,80%): 100,76
VALOR COM ENCARGOS: 231,28
VALOR BDI (20,00%): 58,26
QUANTIDADE: 1,00

12.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA (M2)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA SENFRA UN 0,40000000 0,5400 0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SENFRA KG 0,70000000 2,8900 2,0230

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540
12395 PINTOR SENFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
TOTAL Mão de Obra: 9,5850

VALOR: 11,82
VALOR SEM ENCARGOS: 6,00
VALOR ENCARGOS (83,80%): 5,82
VALOR COM ENCARGOS: 11,82
VALOR BDI (20,00%): 2,36
QUANTIDADE: 285,71

12.2. C1 TEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA (M2)


MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SENFRA L 0,12000000 11,9500 1,4340
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA SENFRA UN 0,25000000 0,5400 0,1350
12096 TINTA LATEX SENFRA L 0,17000000 21,0200 3,5734

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 0,35000000 16,7700 5,8695
12395 PINTOR SENFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080
TOTAL Mão de Obra: 14,1775

VALOR: 19,32
VALOR SEM ENCARGOS: 10,20
VALOR ENCARGOS (81,80%): 8,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONSERBAS
NÚMERO: 2505174
DATA: 04/11/2022
RE: 20,00%

VALOR COM ENCARGOS: 19,32
VALOR BDI (20,00%): 3,86
QUANTIDADE: 335,64



12.3. C2481 - TEXTURA ACRILICA TUBULO EM PAREDES EXTERNAS (M2)
Material FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11856 SELADOR ACRILICO SENFRA L 0,18000000 15,1700 2,7303
12079 TEXTURA ACRILICA SENFRA KG 0,31000000 7,5500 2,3403
TOTAL Material: 4,8435

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 0,20000000 16,7700 3,3540
12395 PINTOR SENFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
TOTAL Mão de Obra: 9,5850

VALOR: 14,43
VALOR SEM ENCARGOS: 9,81
VALOR ENCARGOS (83,80%): 5,82
VALOR COM ENCARGOS: 14,43
VALOR BDI (20,00%): 2,89
QUANTIDADE: 99,80

12.4. C2476 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO (M2)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO SENFRA UN 1,50000000 1,6700 2,5050
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX SENFRA KG 0,80000000 4,7300 3,7840
11856 SELADOR ACRILICO SENFRA L 0,30000000 13,1700 3,9510
11690 SOLVENTE PINTA EPÓXI E SORRACHA CLORADA SENFRA L 0,08000000 39,4700 3,1576
12093 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO SENFRA L 0,35000000 49,2300 17,2376

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 1,90000000 16,7700 31,8630
12395 PINTOR SENFRA H 1,90000000 20,7700 39,4620
TOTAL Mão de Obra: 71,3250

VALOR: 191,96
VALOR SEM ENCARGOS: 58,54
VALOR ENCARGOS (83,80%): 49,42
VALOR COM ENCARGOS: 107,96
VALOR BDI (20,00%): 20,39
QUANTIDADE: 155,09

12.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONSERBAS
NÚMERO: 2505174
DATA: 04/11/2022
RE: 20,00%

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA SENFRA UN 0,20000000 0,5400 0,2700
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO SENFRA KG 0,45000000 9,0000 4,0500

QUANTIDADE: 1,00

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 0,30000000 16,7700 5,0310
12395 PINTOR SENFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
TOTAL Mão de Obra: 11,2620

VALOR: 16,82
VALOR SEM ENCARGOS: 9,14
VALOR ENCARGOS (83,80%): 7,48
VALOR COM ENCARGOS: 16,62
VALOR BDI (20,00%): 3,32
QUANTIDADE: 60,20

12.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL SENFRA L 0,04000000 17,0000 0,6800
11900 ESMALTE SINTETICO SENFRA L 0,18000000 24,7200 3,9522
11189 FUNDIDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SENFRA L 0,13000000 12,6400 1,6432
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA SENFRA UN 0,40000000 0,5400 0,2160

Mão de Obra
10045 AJUDANTE DE PINTOR SENFRA H 0,35000000 16,7700 5,8695
12395 PINTOR SENFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080
TOTAL Mão de Obra: 14,1775

VALOR: 20,68
VALOR SEM ENCARGOS: 12,03
VALOR ENCARGOS (83,80%): 9,83
VALOR COM ENCARGOS: 20,86
VALOR BDI (20,00%): 4,12
QUANTIDADE: 60,20

13.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA CESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10188 BANCO DE MADEIRA CESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M SENFRA UN 1,00000000 915,9100 915,9100

VALOR: 915,91
VALOR SEM ENCARGOS: 815,81
VALOR ENCARGOS: 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 815,91
VALOR BDI (20,00%): 163,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CONSERBAS
NÚMERO: 2505174
DATA: 04/11/2022
RE: 20,00%

QUANTIDADE: 1,00


13.2. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MATERIAL FONTE UNID. COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10154 ACIDO MURIÁTICO SENFRA L 0,14000000 5,3800 0,7532
10052 AMONÍAC SENFRA L 0,20000000 4,8000 0,9600

TOTAL Material: 1,7132

Mão de Obra
12343 SERVENTE SENFRA H 0,40000000 15,8000 6,3200
TOTAL Mão de Obra: 6,2200

VALOR: 7,93
VALOR SEM ENCARGOS: 3,91
VALOR ENCARGOS (83,80%): 4,02
VALOR COM ENCARGOS: 7,93
VALOR BDI (20,00%): 1,59
QUANTIDADE: 236,34



CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-LME
CNPJ: 17.452.767/0001-54
Allexandre R. de Aguiar Fontenele
Socio-Administrador

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



NUMERO: 25083174

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTACAO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

DESCRICAO: REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO PARA IMPLANTACAO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

LOCAL: MUNICIPIO DE UBAJARA - CE

DATA: 04/11/2022

BDI: 20,00%

ORSE: 2022/06

VERSÃO: 2022/06

HORA: 11:51%

MES: 69,89%

DATA REF.: 08/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERACAO

SICRO: 2018/11 COM DESONERACAO

SINAPI: 2022/06 COM DESONERACAO

PROPRIA: 83,85%

86,74%

83,55%

47,46%

0,00%


0,00%

ITEM	DESCRICAO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.325,44	70,00 %	30,00 %			17.325,44
2	REVESTIMENTOS DE TERRA	7.588,04	70,00 %	30,00 %			7.588,04
3	ESTRUTURAS	29.887,02	40,00 %	40,00 %	20,00 %		29.887,02
4	PISOS	39.525,30	40,00 %	40,00 %	20,00 %		39.525,30
5	PAREDE	17.351,72	50,00 %	40,00 %	10,00 %		17.351,72
6	REVESTIMENTOS	78.439,45	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	78.439,45
7	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIA	27.546,29	80,00 %	20,00 %			27.546,29
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.492,63	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %	16.492,63
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	20.283,05		50,00 %	40,00 %	10,00 %	20.283,05
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	39.165,44		50,00 %	40,00 %	10,00 %	39.165,44
11	COBERTURAS	20.158,35		50,00 %	50,00 %		20.158,35
12	PINTURA	30.538,50	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	30.538,50
13	SERVIÇOS FINAIS	2.742,51			82,75 %	17,25 %	2.742,51
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	69.408,75	27,29 %	37,40 %	27,64 %	7,67 %	69.408,75
		416.452,49	113.636,02	269.396,18	384.487,17	416.452,49	416.452,49

CONSERBAS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 R. de Aguiar Fontenele
 Saco-Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil

CREA Nº 54479


COMPOSIÇÃO DO BDI							
	NÚMERO:	25083174	DATA:	04/11/2022	BDI: 20,00%		
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017	
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	1,34
DF	Despesas financeiras	0,60
R	Riscos	0,50
TOTAL		2,44
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	4,93
TOTAL		5,23
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 CONSERBAS CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELL-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Socio-Administrador




 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA nº 54179

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
NÚMERO:	25083174	DATA : 04/11/2022	BDI : 20,00%
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CÉO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06
LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		111,51%	69,89%
		83,85%	47,76%
		86,74%	03/2017
		83,55%	0,00%
		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D


CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELLI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54

Alexandre R. de Aguiar Fontenele
Socio-Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil
CREA Nº 54179

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	NÚMERO:	25083174	DATA: 04/11/2022		BDI: 20,00%
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	ORSE	2022/06	111,51%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE UBAJARA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SINAPI	2022/06 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	


 Fl. nº 3170
 COMISSÃO DE LICITAC

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
 Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

CONSERBAS CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Allevandre R. de Aguiar Fontenele
 Socio-Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA nº 54179