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A =1 A. F. VIEIRA CONSTRUGOES “ME}™
CNPJ: 21.264.659/0001-25 . A

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
Rua Juvéncio Pereira, n° 514, Bairro Centro - Ubajara -CE
ASS.: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta Comercial relativa a Tomada de Pregos em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que tiverem sido cometidos quando da
prepara¢do da mesma:

~ < Propomos o Valor total de R$ 598.866,98(Quinhentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e
Sessenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos), para a execugio dos servigos objeto desta
licitagdo

< Propomos a taxa percentual de BDI de 20,00% (VINTE POR CENTO), para 0s servigos técnicos e
de projetos j4 inclusas no valor acima proposto

% A base econdmica desta proposta comercial é 0 més de sua apresentagio

% No valor total proposto estio englobadas todos os tributos taxas e/ou encargos de quaisquer
naturezas devidos aos poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a
sauda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislagdo pertinente, bem como
despesas com encargos trabalhistas e sociais, mdo de obra, transporte de nosso pessoal e de
materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitagdo,
incluindo-se a oclosidade de mao de obra e dos equipamentos empregados na execugio das obras
e servigos '

¢ Os pagamentos serao efetuados em conformldade com as condigdes estabelecidas na minuta do

-+ contrato

% Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dlas a contar da data de sua apresentagao

<+ Caso esta proposta ndo venha a ser aceita para contratagio, a prefeitura municipal de Ipueiras fica
desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, nao nos cabendo direito a
qualquer indenizagdo ou reembolso

¢ Declaramos conhecer e aceitar as condi¢Ges constantes da presente concorréncia e de seus anexos,
bem como o disposto na lei 8.666 de 21 de julho de 1993

»

e

\
Reé)re 262,163, 3935 _'0

A.F. Vieira Construcoes — ME
End. Sitio Suminario, s/n — Ubajara — Ce
E-mail: afvconstrucoes@hotmaii.com




OBRA: CONTRATAQAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

LM
75 C
AFV/EONSTRUGCES - ME, 3
NP T AR ) b
w R $i
o !
RESUMO DO ORCAMENTO o Fl-n° LE 2V
A ¥ o
CODIGO DESCRICAO PRQC%SC‘)TAL Pév-
AV ¢
40 1S
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.98%;
2 MOVIMENTO DE TERRA 9.662,32
3 ESTRUTURAS 71.766,73
4 PISOS 58.954,08
5 PAREDE 20.339,00
6 REVESTIMENTOS 47.253,29
7 INSTALAGOES HIDRO SANITARIA 242,36
8 INSTALACOES ELETRICAS 41.341,66
\& — ESQUADRIAS E FERRAGENS 43.105,74
10 COBERTURAS 17.912,46
11 PINTURA 70.192,54
12 MUROS E FECHAMENTOS 98.067,04
13 SERVICOS FINAIS 2.229,55
14 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 99.811,18
VALOR BDI: £9.811,16
YALOR ORCANMENTO: 499.055 82
VALOR TCTAL: 598.866,98

Quinhentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Seis reais e Noventa e Oito centavos
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OBRA: CONTRATA(;AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

PLANILHA ORCAMENTARIA

T PREGO. |

1 SERVICOS PRELIMINARES 17.989,06
11 C4541  |PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA M2 6.00 32531 1.951,86
12 C1066 ggmgi‘ig\g DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE SEINFRA M2 12,00 22,92 275,04
13 C1054 |DEMOLICAO DE FORRO DE PVC SEINFRA M2 73430 1322 0.707.45
14 C1044 |DEMOLICAO DE CALHAS SEINFRA M 86,90 19,70 1711,03
15 C1043 3%&2?&?3&2&%“‘“ DE THOLOS &/ SEINFRA M3 084 52,88 4442
16 c4913 E%%Ogg)oeig&%?m LATEX (RASPAGEM EJOU LIXAMENTO | - gpneRa M2 44775 6,22 2785,01
17 €2210  |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 1470 14,10 20727
18 C2207 |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO SEINFRA M 14825 881 1.306,08
2 MOVIMENTO DE TERRA 9.662,32
- C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 41,11 4121 1.694,14
22 C0054 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | SEINFRA M3 11,54 40128 463077
23 Casgr | AR B S e gﬁ;&ﬁ?ﬁ”'eo SEINFRA M3 275 57877 1.591,62
24 €0331 Q;%%%%%gﬁé‘fg Q'S)AO MANUAL S/CONTROLE, MAT. SEINFRA M3 57,56 30,33 174579
3 ESTRUTURAS 71.766,73
31 Co838 gggﬁﬁggg PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 230 337,96 777,31
3.2 0843 |y FVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 15,98 381,72 6.099,89
33 C4151  |ARMADURA DE ACO CA 50/60 SEINFRA KG 127840 12,15 15.532,56
34 C4301 |FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | SEINFRA M2 56,63 107,03 6.061,11
35 C1604 |LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO SfELEVAGAO | SEINFRA M3 7.99 134,84 1.077,37
36 C1603 |LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ELEVAGAO | SEINFRA M3 7.99 22825 182372
- cuass | PRE-FABRICADA TRELIGADA BT FORRO - VAO ATE 280 | semirra o 10790 105,06 17.045.58
38 C1886 |PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.=5cm | SEINFRA M2 51,60 440,87 22.748,89
4 PISOS 58.954,08
41 €3025 m%xgg?ocmcnao FCK=13,5MPa C/PREPARG E SEINFRA M3 0,67 484,92 324,90
» casto | SRR DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE SEINFRA M2 26,16 250,00 6.775,44
43 5028 ?ﬁgdgg$@gﬁgcm%fumno (20X 10 X4CM), CINZA | g iNFRA M2 601,60 36,08 2170573
44 cara2 ﬁf&g’fﬁ‘fg‘énc’r‘nm{a ;ﬁg’;g&%‘é&”ﬁg}@g‘m DE16 | sEiNERA M2 24427 7822 19.106,80
45 C0367 5A§£3g$ ';‘5?"? FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO SEINFRA M 283,69 38,92 11.041.21
5 PAREDE 20.339,00
5.1 C0805  |COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA M2 148,56 109,32 16.349,90
I A e s e R R L
53 COT73  |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 11,70 10374 121376
6 REVESTIMENTOS 47.253.29
6.1 Co776 gﬁ%ﬂgﬁ’ﬁ%ﬁ%ﬁgﬁf g:"‘:‘f;’f&ggggm SEINFRA M2 132,50 593 78573
s P $§288c1>:g/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S PENEIRAR, | oemirra = 19250 3037 202403
6.3 corer  |SHARISCO %ﬁgg’:'}ﬁ‘:,s,s{;?g CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 167,96 1149 1.629,86
6.4 C3035 {R-Ezgg?_g '{é\gg_‘?&ﬁ’; /D_IE_E?:;W ENTO E AREIA S/ PENEIRAR SEINFRA M2 167,96 32,29 5.423,43

IMPERMEASBILIZACAO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/
65 C181 | e D UIDO & AGUA £ EMULSAG ADESA TRAGO | SEINFRA | M2 4531 10,14 459.44
12:4:1

6.6 Ca208  |E O O e N AT ESTRUTURADO - SEINFRA M2 611,65 4878 29.836,29
67 c4442 f&%ﬁmg‘g&%?ﬁﬁmm ATE SENFRA | M2 58,85 ) ‘s:,m 381937
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM f 3
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE. ;
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE ;
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP : { L0
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES consBucoes J <5
LAY Y /
( et
{AF.V. CONSTRUGOES “We} "
NP2 2120 655000124
e {QUANTIDADE /| . TOTALRS
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
6.8 C2058  |6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - SEINFRA M2 58,85 16,57 975,14
DECORATIVA (PAREDE/PISO)
7 INSTALAGOES HIDRO SANITARIA 242 36
71 C2505 |TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL SEINFRA UN 400 52,59 21036
72 C1242  |ENGATE PLASTICO (INSTALADO) SEINFRA UN 4,00 8,00 32,00
8 INSTALACOES ELETRICAS 41.341,66
8.1 C1184 |ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA SEINFRA M 71,30 14,91 1.063,08
8.2 C0540  |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 300,00 5.86 1.758.00
83 C1490  |INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA X" SEINFRA UN 14,00 19,57 27398
84 C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA UN 16,00 15,16 242 56
.5 C1663  |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W | SEINFRA UN 8.00 64,81 518,48
- S13176  |Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | ORSE un 18,00 86,12 1.550,16
TUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
8.7 COMP-UJ  |H=12M ALTURA LIVRE 10,20 M LUMINARIAS LED 120W 6000K |Composigdes|  UN 6,00 5.312,74 31.876,44
INCLUSIVE "POSTE
CAIXA EM ALVENARIA (20X40X60cm) DE 172 TIJOLO COMUM,
8.8 CO831 |} 'ASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO SEINFRA UN 6,00 245,60 1.473,60
8.9 C1196  |ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXGES D= 25mm (3/4%) SEINFRA M 175.00 14,60 2555,00
8.10 16431  |CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL SEINFRA UN 12,00 253 3036
9 ESQUADRIAS E FERRAGENS 4310574
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO
91 C195 | aADO et (3 605 S0n SEINFRA cJ 1,00 6.069,46 6.069,46
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO
a2 C1952 | Eo o CIMOLA (1 B0X0 S0 SEINFRA c 1,00 384818 3.848,18
Portac/poria em aluminio cor N/B/P, de coiter, vazado, em tubo
9.3 S12219  |quadrado 3°x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2°x1.1/2" ORSE m2 28,04 34232 9.598.65
verticais. com espacamento de 12cm.
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO
4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60
MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE
o4 CA729  |ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE SEINFRA M 73,02 219,79 16.049,07
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM
a5 C4557  |TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM SEINFRA M2 1338 427,76 572343
POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
— FORNECIMENTO E MONTAGEM
9.6 C1426  |GRADE DE FERRO DE PROTECAO SEINFRA M2 9,24 196,64 1.816.95
10 COBERTURAS 17.912,45
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM,
161 Ca010 | N O o e IO Lt SEINFRA M2 69,52 13328 026563
102 €2583  |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4% SEINFRA M 24,00 31,00 74616
103 €1549  |JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4°) SEINFRA UN 4,00 26,69 106,76
CAIXA ALVENARIAIREBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO
104 cosor  |SAXRALVENA SEINFRA UN 400 275,16 1.100,64
TRAVA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
105 92580 | mBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, | SINAPI M2 67,52 50.90 343677
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
106 C4554 |TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm SEINFRA M2 67.52 4823 3.256,49
1" PINTURA 70.192,54
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS
111 1207 | o SEINFRA M2 504,34 14,59 7.358,32
112 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA SEINFRA M2 504,34 19,89 10.031,32
13 Cia0s | EMASSAVENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAS CVASSA | seinera o o11,85 155 764,55
114 C1615  |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA SEINFRA M2 1211,70 18,68 2263456
115 C2461 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 628,50 13,82 8.685,67
116 C1279  |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 86,00 36,72 3.157.02




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

PREFEITURA:
MODALIDADE:

PRAZO DE EXECUCAO:

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
04 (QUATRO) MESES

(AFV. cousm‘tm A@f_}_\cﬁ"g

CNPZ 270 CEBRKIT & e,

.
PLANILHA ORCAMENTARIA

17 C1007 R D I ERIIOIEK ERNO. CITINTA BASE RESINA | sEINFRA M2 132,02 19,24 2.540,06
118 ci52 | LTEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE ACO SEINFRA M2 190,85 27,19 5.189,21
119 caoa0 [ R R O o  RUTURADE ACO SEINFRA M2 190,85 9,03 1.895,14
11.10 c1281 S?éﬁmﬂcg EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO S0 | g inppa M2 100,85 857 1.635,58
12 MUROS E FECHAMENTOS 98.067,04
12.1 c1807 ?g,&’&%fg:lﬁ;‘g%g% Qg‘éfgmﬁggf"ﬂo SEINFRA M2 302,94 262,42 79.497 51
122 C1803  |MURETA C/TIJOLO MACIGO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES | SEINFRA M2 58,85 31554 18.560,53
13 SERVIGOS FINAIS 2.229,55
13.1 C1431  |GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAGAO SEINFRA M2 46,49 17,34 806,14
132 C1625 |LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS SEINFRA 184,38 772 142341

1 S ——— : ey e

VALORORQNIEMTO- 499,085 8
, u vm.oa“ro-m_w '
 ‘Quinhentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Sessentae Seas reais e Noventa e Oito centatlos«
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TCMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP P
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES éo&s LGeES Z?l 1'-}6

1.1. C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

10871 |COTOVELO ACO GALVANIZADO DE 112" ' ‘ SEINFRA. N 0,17000000 21,2200 36074

18395 LONA C/ APLICACAC DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ SEINFRA M2 1,006000000 75,7100 75,7100
LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA OBRA

11945 | TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2 SEINFRA UN 0,17000000 27,3300 4,6461

12170 |TUBO AGO GALVANIZADO DE 40MM (1 172) SEINFRA M 1,50000000 42,6000 63,9000

TOTAL Material 147,8635

1530 |MONTADOR SEINFRA H 3,00000000) 20,7700 62,3100

12301  |PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100

‘ lo-’ 12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500

TOTAL M50 de Obra: 1712700

CO0B30 |CONCRETO CICLOPICO FOK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA M3 0,01250000 294 4900‘ 6811

TOTAL Servigo: 61811

VALOR: 325,31

VALOR SEM ENCARGOS: 217,72

VALOR ENCARGOS (83.85%}: 107,59

VALOR COM ENCARGOS: 325,31

VALOR BDI (20.00%): 85,06

QUANTIDADE: 6,00

1.2. 1066 - DEMOLICAO DE PiSO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (MZ)

MaodeObra o S : ; ; NTE | uNiD | CcOERCENTE | PRECOUNTARID | TOTAL |
12301 |PEDRERO o ' . SEINW H 0,13000000 07700] 27001
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 15,5500 20,2150
TOTAL MBo de Obra: 29151

VALOR: 2292

VALOR SEM ENCARGOS: 821

VALOR ENCARGOS (83.85%: 14,71

VALOR COM ENCARGOS: 2292

VALOR BDI {20.00%): 458

QUANTIDADE: 12,00

1.3. 1054 - DEMOLICAO DE FORRO DE PVC (MZ) T
e — g e e TR
H530  |MONTADOR ' — "' TSEINFRA | H | 007500000] 20,7700 16578
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 15,5500 11,6625
TOTAL Mo de Obra: 13,2203

VALOR:| 13,3]

Pagena 5



OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TCMADA DE PRECOS N° 01.0812022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS: 4,74
VALOR ENCARGOS (83.85%): 848
VALOR COM ENCARGOS: 13,22
VALOR BD {20.00%): 2,64
QUANTIDADE: 734,30
1.4.C1044 - DEMOLK}AO DE CALHAS (M)
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 20,7700| 4,540
12543  |SERVENTE SEINFRA 1,00000000 15,5500
TOTAL Mao de Obra: 19,7040
- VALOR: 19,70
VALOR SEM ENCARGOS: 7,14
VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,56
VALOR COM ENCARGOS: 19,70
VALOR BDI (20.00%): 394
QUANTIDADE: 86,90
1.5. C1043 - DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
2391 |PEDREIRO SEiNFRA W | 030000000] 20.7700| 62310
12543  |SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500
TOTAL Mao de Obra: 52,8810
VALOR: 52,88
VALOR SEM ENCARGOS: 18,94
. VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,94
VALOR COM ENCARGOS: 52,88
VALOR BDI {20.00%): 10,58
QUANTIDADE: 0,34
1.6. C4913 - REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/QU ESCOVACAO) (M2)
2543 |SERVENTE SEINFRA H | 040000000 15,5500 6,2200
TOTAL Mo de Obra: 6,2200
VALOR: 622
VALOR SEM ENCARGOS: 2,20
VALOR ENCARGOS {83.35%): 4,02
VALOR COM ENCARGOS: 622
VALOR BDI {20.00%): 1,24
QUANTIDADE: 447,75

‘Pagna: 6



OBRA: CONTRATA(;AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO FMUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

W&QNSTRU(;O ES M7

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

1.7. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

12391 |PEDREIRO SEINFRA | H 008000000 20.7700] 16616
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400
TOTAL Mao de Obra: 14,1016
VALOR: 14,10
VALOR SEM ENCARGOS: 5,08
VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 14,10
VALOR BD1 {20.00%): 2,82
_ QUANTIDADE: 14,70
1.8. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO (M)
12391 |PEDREIRO " SEINFRA o,osnouboo ‘ 20,7700 10385
12543  |SERVENTE SEINFRA 0,50000000 15,5500 7.7750
TOTAL Mao de Obrar 88135
VALOR: 8,81
VALOR SEM ENCARGOS: 3,16
VALOR ENCARGOS {83.85%): 5,65
VALOR COM ENCARGOS: 8,81
VALOR BDI (20.00%): 1,76
QUANTIDADE: 148,25
1. £2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 15,5500 41,2075
TOTAL M0 de Obra: 41,2075
VALOR: 41,21
VALOR SEM ENCARGOS: 14,54
VALOR ENCARGOS {83.85%): 26,67
VALOR COM ENCARGOS: 4121
VALOR BO1 (20.00%): 824
QUANTIDADE: 41,11
2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 56,3900 21,3007
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0.4800 52,5600
11600  |PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 57,1400 62,8540

Pagie: 7




OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° (01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGCAO: 04 (QUATRO) MESES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

136,7147
MBode Obra _FoNE | FICIENTE Tt
12381 |PEDREIRO SEINFRA 6,00000000 124,6200
12543 |SERVENTE SEINFRA 9,00000000 13,9500
2645700
VALOR: 401,28
VALOR SEM ENCARGOS: 235,71
VALOR ENCARGOS (83.85%): 165,57
VALOR COM ENCARGOS: 401,28
VALOR BDi {20.00%}: 80,26
QUANTIDADE: 11,54

.‘\\‘-—/

2.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TiJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)
12081 |TIIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM UN 235,00090090 0,5900 138,6500
TOTAL Material: 138,6500
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 8 50000000 20,7700 1765450
12543  |SERVENTE SEINFRA H 920000000 15,5500 1430600
TOTAL Mo de Obra: 319,5050
C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 14 SEINFRA M3 0,30000000 401,7000 120,5100
TOTAL Servigo: 120,5100
VALOR: 578,77
, VALOR SEM ENCARGOS: 349,74
— VALOR ENCARGOS (83.85%): 229,03
VALOR COM ENCARGOS: 578,77
VALOR BD! {20.00%): 11575
QUANTIDADE: 275
2.4. C0331 - ATERRO CICOMPACTAQAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S’T RANSP. ) {M3)

12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,70000000] 15,5500 26,4350
TOTAL Mao de Obra: 26,4350
c3120 \AREIA DE CAMPO - EXTRAGAO SEINFRA M3 ~1.10000000 3,8040
TOTAL Servigo: 3,8940
VALOR: 30,33
VALOR SEM ENCARGOS: 12,81
VALOR ENCARGOS (83.85%): 17,52
VALOR COM ENCARGOS: 30,33
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OBRA: CONTRATACAC DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ20 DE EXECUCAO: 04 {QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALOR BD1{20.00%): 6,07
QUANTIDADE: 57,56
3.1. C0838 - CONCRETOQ PIVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO {M3)

10682 LBEI'ONE(RA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 15,6009
15,6009
0109  |AREIA MEDIA M3 0,91970000 58,3900 537013
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 254,00000000 0,4800 121,9200
' Hes5  |PEDRISCO SEINFRA M3 0,83500000 63,9200 53,4371
o TOTAL Material: 2290584

12543  |SERVENTE 6,00000000 15,5500

TOTAL M3o de Obra:
VALOR: 337,96
VALOR SEM ENCARGOS: 269,43
VALOR ENCARGOS {83.85%): 68,53
VALOR COM ENCARGOS: 337,96
VALOR BDi {20.00%): 67,58
QUANTIDADE: 2,30

3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

0682 EETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,714G0000 21,8500 15,6009
e TOTAL Equipamento: 15,6009

| uNID | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO |~ TOTAL

» 101b9 AREIA MEDiA SEINFRA » M3 ’ 086690000 58,3900 ) 50;6‘183
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 65,9000 41,3193
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,4800 167,5200
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 63,9200 13,3593

TOTAL Matesial: 272,8169

12543 J SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 93,3000
93,3000

VALOR: 381,72

VALOR SEM ENCARGOS: 313,18

VALOR ENCARGOS {83.85%): 68,54

VALOR COM ENCARGOS: 381,72

VALOR BDI {20.00%): 76,34

GQUANTIDADE: 15,98

Pagima: 8



OBRA: CONTRATAQAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM . ¢7 "
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE. !

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° (01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAD: 04 (QUATRO) MESES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

3.3. C4151 - ARMADURA DE ACO CA 50/60 (KG)

10705 |CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA. H |  000800000]  112,5000 0,907
TOTAL Equipamento: 0,9007

I7952 AGO CA-50/60 éElNFRA 1,050000@ - 7.,6900 8,0745
10103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 8,6900 01738
TOTAL Material: 82483

7710040 |AJUDANTE DE ARMADORTFERREIRO H 0,08000000 T ae7i00| 13418
E 10121  |ARMADORFERREIRO H 0,08000000 20,7760 1,6616
TOTAL Mo de Obra: 30032

VALOR: 12,15

VALOR SEM ENCARGOS: 1022

VALOR ENCARGOS {83.85%): 1,93

VALCR COM ENCARGOS: 12,15

VALOR BDI (20.00%): 243

QUANTIDADE: 1.278,40

3.4. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO™, INCLUSIVE DESFORMA (M2)

. MiodeObm o I roNTE | UMD | COEFICENTE | PRECOUNARIO [~ TOTAL =
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA 026000000 16,7700 41925
10408  |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 51925

TOTAL M0 de Obra: 93850

C4282  |FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAGAO) SEINFRA M2 100000000 68,6200 68,6200
C4281  |FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAGAO) SEINFRA M2 0,20000000 145,1200 29,0240
TOTAL Servigo: 97,6440

VALOR: 107,03

VALOR SEM ENCARGOS: 81,89

VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,14

VALOR COM ENCARGOS: 107,03

VALOR BD! {20.00%): 21,41

QUANTIDADE: 56,63

3.5. C1604 - LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO (M3)

391 |PEDREIRO SEINFRA H 41,5400
12543  |SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000
TOTAL M3o de Obra: 134,8400
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 {QUATRO) MESES

GOES - ME é\ @9

2

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

VALOR: 134,84

VALOR SEM ENCARGOS: 49,46
VALOR ENCARGOS {83.85%): 85,38
VALOR COM ENCARGOS: 134,84
VALOR BD1{20.00%): 26,97
QUANTIDADE: 7,99

3.6. C1603 - LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAOQ (M3)

o

’l2391 PEDREIRO SEINFRA N H 5000000{)0 - 20,7700 f03,8500
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 15,5500 124,4000
; — TOTAL Mo de Cbra: 228,2500
VALOR: 228,25
VALOR SEM ENCARGOS: 85,24
VALOR ENCARGOS {83.85%): 143,01
VALOR COM ENCARGOS: 228,25
VALOR BDf {20.00%}: 4565
QUANTIDADE: 7,99

3.7. C4455 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m (M2)
i1 69 AQO CA-60 - v " ‘ o SEINFRA ’ KG 0,74000000 ‘ 5,2984
18282 LAJE PRE-FABRICADA 1R_ELI§:ADA P/ FORRO, DE 8 cm DE ALTURA SEINFRA M2 1,00000000 39,5600 39,5600

E 2 em DE CAPEADO - VAOATE 3 m

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 158 1,30000000 10,9100 14,1830
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 11,8400 0,3582
" 11846 SARRAFO DE 1*X4™ SEINFRA M 0,97000000 4,1000 39770
E 11916 TABUA DE 1" DE 3A. -L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 8,6600 5,6290

Mimodeoa Fovie | we | comcEw UNITARK
12391 |PEDREIRO | SEINFRA | H |  0,35000000 20,7700
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 15,5500

TOTAL M50 de Cbra:

C0840  |CONCRETO PMBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA 0,04000000
| C1603  |LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,04000000 9,1300
TOTAL Servico: 23,3404
VALOR: 105,06
VALOR SEM ENCARGOS: 88,70
VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,36
VALOR COM ENCARGOS: 105,06
VALOR BDI {20.00%): 21,01
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

kY
{AFV. CONSTRUGOES - ME]
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3.8. C1886 - PERGOLAS PRE-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5¢cm (M2)

B 10682 ‘ ‘BE‘T(‘)?'\‘E!RA ELéTRlCA 5801 (CHP) SElr\{FRA 0,8740
0,8740

10163 ‘ ACO CA-50 ‘ SElNFRA KG k 38,15000b00 ?;;13,5930
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,75000000 8,6900 68,5175
16108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,02000000 84,6300 1,2926
10280 BRITA SEINFRA M3 0,01000000 65,9600 00,6590

" 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,95000000 0,4800 71760
10967 DISCO DE DESBASTE DE 7* SEINFRA UN 0,05000000 18,7500 0,7875
11345 LIXA DE CARBURETO DE SILICIODE 7° SEINFRA UN 0,13000000 3,4100 0,4433
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,03000000 63,9200 1,9176
11870 SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL) SEINFRA M2 1,25000000 25,8100 32,2625
12248 VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO SEINFRA L 0,280006000 18,2300 5,2867
TOTAL Material: 369,9357

10121 ARMADOR/FERREIRO ‘ SEINFRA ’ 1,50000000 .- é0,7700 31 ,1>550
11142 ESTUCADOR SEINFRA 0,75000000 20,7700 15,5775
12543 SERVENTE SEINFRA 1,50000000 15,5500 23,3250
TOTAL Mio de Obra: 70,0575

VALOR: 440,87

VALOR SEM ENCARGOS: 397,19

VALCR ENCARGOS (83.85%): 43,68

—~ VALOR COM ENCARGOS: 440,87
VALOR BD1 {20.00%): 88,17

QUANTIDADE: 51,60

PEDREIRO

SEINFRA

2,00000000

SERVENTE

SEINFRA

6,00000000 15,5500

Sevio Can . FONTE | umiD - | PRECO UNITARIO ToraL
C0839 COﬂCREFO PNVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO k SEINF-RA M3 1,00000000 g . 350;0800 350,0800
TOTAL Servigo: 350,0800

VALOR: 484,92

VALOR SEM ENCARGOS: 331,01

VALOR ENCARGOS {83.85%): 153,91
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OBRA: CONTRATAQ_AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS: 484,92
VALOR BD! {20.00%): 96,98
QUANTIDADE: 0,67

4.2, C3410 - CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TiJOLO COMUM, C/ARGAMASSA SEINFRA M3 0,18000000 141,3864
MISTA C/ CAL HIDRATADA )
C1213 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E SEINFRA M2 0,52000000 30,9500 16,0840
AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE
C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 41,2160 49452
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO £ LANCAMENTO SEINFRA M3 0,07000000 494,5600 346182
i 22898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 0,52000000 96,6300 5,0076
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 1,00000000 42,3500 42 3500
PENEIRAR, TRAGCC 14, ESP= 15cm
C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL SEINFRA M3 0,12000000 26,4400 31728
DA VALA
c21 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 0,52000000 21,9800 11,4296
TRACO 1:3 ESP=5 mun P/PAREDE
TOTAL Servigo: 2590048
VALOR: 259,00
VALOR SEM ENCARGOS: 165,64
VALOR ENCARGOS {83.35%): 93,36
VALOR COM ENCARGOCS: 259,00
VALOR BDi {20.00%): 51,80
QUANTIDADE: 26,16

4.3. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

» COMF‘ACTADOR DE PLACA \hBRATdRIA HP 7 (CHI) ‘ SEINFRA 0,075700150 26,3300 1,9952

10725 COMPACTADOCR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 39,1000 0,1603
TOTAL Equipamento: 21535

i0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 ‘ , ‘ . 583900 3,3166
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 52,3000 0,3400
19513 TMOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 0,4800 24,4800
TOTAL Materiaf: 28,1366

lb445 CALCETEIRC SEINFRA 0;15950000 20,7700 3,3128
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15850000 15,5500 2,4802
TOTAL M3o de Cbra 57930

VALOR: 36,08

VALOR SEM ENCARGOS: 31,57

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51

VALOR COM ENCARGOS: 36,08

Pagna: 13



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

K= L o
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALOR BD} {20.00%): 7.22
QUANTIDADE: 601,60
4.4. C3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm {35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO (M2)
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA | M3 ~0,15000000 " 64,6300] 06945
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,50000000 0,4800 2,600
7004 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES|  SEINFRA M2 1,05000000 33,5600 352380
- e = 8,0 om (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO
TOTAL Materiat: 47,0025
. ioass " |CALCETEIRO SEINFRA H | 075000000 20,7700 15,5775
Lr 12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 16,5500
TOTAL M3o de Obra: 31,1275
VALOR: 78,22
VALOR SEM ENCARGOS: 5878
VALOR ENCARGOS {83.85%): 19,44
VALOR COM ENCARGOS: 78,22
VALOR BDI {20.00%): 15,64
QUANTIDADE: 24427
4.5. C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00%0,25x0,15m) (M)
PEDREIRO SEINFRA H 5,30000000| 20,7700 62310
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6.2200
TOTAL Mao de Obra: 12,4510
“TAREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (STTRANSP) SEINFRA M3 "~ 0,00300000 66,8000 0,2004
C3324  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 14 COM AREIA|  SEINFRA M3 0,00070000 338,8700 0.2372
PRODUZIDA
C0588 | CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,4500 11125
C3250 |CONFECCAO DE BANQUETA / MEIC FIO PREMOLDADA DE| SEINFRA M 1,00000000 23,9500 23,9500
CONCRETO (100 x 025 x 015 m)
C3211  |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,04000000 3,6800 01472
C2784  |ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 41,2100 0,8242
TOTAL Sesvigo: 264715
VALOR: 38,92
VALOR SEM ENCARGOS: 12,78
VALOR ENCARGOS {83.85%): 20,14
VALOR COM ENCARGOS: 3892
VALOR BD! (20.00%): 7,78
QUANTIDADE: 263,69

Pagina: 14



OBRA: CONTRATA(;AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/22022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

"r-"“:/

[rm. €0805 - COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

10811 LCCBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA M2 47,4600
47,4600

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00060000 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500
TOTAL M30 de Obra: 57,0900

I cotes ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 13 | SEINFRA M3 o,obseoodo ' 808,8800 47724
L » TOTAL Servigo: 47724
VALOR: 109,32

VALOR SEM ENCARGOS: 72,33

VALOR ENCARGOS {83.85%): 36,99

VALOR COM ENCARGOS: 109,32

VALOR BDf {20.00%): 21,86

QUANTIDADE: 149,56

5.2, C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x1 9)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 12:8) (MZ)

10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 | 0,01500000 i "53,3900 0,8759
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 0,9500 2,0710
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18600000 0,4800 1,0464
12081  |TOLO CERAMICO FURADO SX19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,5900 14,7500
TOTAL Matesial: 18,7433
 MiodeOba FONTE | COEFICIENTE. | PRECOUNITARIO |~ TOTAL
12301 |PEDREIRO “SEINFRA i,booboood T 207700 20,7700
12543  |SERVENTE SEINFRA 1,12000000 15,5500 17,4160
TOTAL M30 de Obra: 38,1860
VALOR: 56,93
VALOR SEM ENCARGOS: 33,16
VALOR ENCARGOS {83.835%): 2377
VALOR COM ENCARGOS: ssﬁl
VALOR B8DI {20.00%): 11,39
QUANTIDADE: 4875

5.3. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
10682  |BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA | H |  0,02000000 21,8500 0,4370
TOTAL Equipamento: 0,4370
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OBRA: CONTRATAQ’AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAQ: 04 (QUATRO} MESES

A W)
{AFV. CONSTBUCOES - ME]

U
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OO0 181 9O 0
AR

10163 AGCO CA-50 SEINFRA 1 35000000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 8,6900 0,1738
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 £,04000000 64,6300 25852
10528 CHAPA COMPENSADQC RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 4,00000000 20,6000 20,6000
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,4800 83328
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 63,9200 5,7528
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 13,4400 0,2688
TOTAL Matenial: 48,8104
‘ 10121 ARMADOR»’FERI%EIRO . — ’ i SEIN#RA H 080000000 20,7700 .16,6160
) 10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,70000000 20,7700 14,5390
= 12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050
TOTAL Mao de Obra: 54,4910
VALOR: 103,74
VALOR SEM ENCARGOS: 69,94
VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,30
VALOR COM ENCARGOS: 103,74
VALCR BDI {20.00%): 20,75
QUANTIDADE: 11,70
6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
10169  {AREIA MEDIA SEINFRA | M3 | n,oosmoud 58,3900' T 10,3562
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,4800 1,1664
o TOTAL Material: 16226
12391 PEDREIRO ‘ SEINFﬁA H » 0,1(}000&)0 - 2(}7700 ‘ 20770
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325
TOTAL M3o de Cbra: 4 4095
VALOR: 593
VALOR SEM ENCARGOS: 3,17
VALCR ENCARGOS {83.85%}): 2,76
VALOR COM ENCARGOS: 593
VALOR BD! (20.00%}): 1,19
QUANTIDADE: 132,50
6.2. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)
BT T Pt i e
PEDREIRO SEINFRA il 2b,7700 — 1 24620
SERVENTE SEINFRA 15,5500 38,3300

Pagna: 16



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

Co173

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6

SEINFRA

0,02500000
TOTAL Servigo:

VALOR: 30,37

VALOR SEM ENCARGOS: 14,32

VALOR ENCARGOS {83.85%}): 16,05

VALOR COM ENCARGOS: 30,37

VALCR BDI {20.00%): 8,07
QUANTIDADE: 132,50 J

6.3. C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:4 P/ TETO (M2)

2391 P‘EVDREIRO H d,25000000 ‘ 20,7700
12543 SERVENTE H 0,25000000 15,5500
TOTAL Mdo de Cbra:

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA ‘ M3 0,00600000 . 401,7000 24102

TOTAL Servico: 24102

VALOR: 11,49

VALOR SEM ENCARGOS: 525

VALOR ENCARGOS {83.85%): 6,24

VALOR COM ENCARGOS: 11,49

VALOR BDi {20.00%): 2,30

QUANTIDADE: 167,96

6.4. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)
12391 PEDREIRO SEIN#éA H 4 ’0,’70000000 — .20,7700
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,5500
TOTAL M3o de Cbra:

C01’73 JARGAMASSA DE CIMENTCE AREiA SIPEN TRAGCO 1:6 SEI&FRA ‘ ’M3> ‘ ' b,DZﬁObODD ‘ ’ 6,8628

56,8628

VALOR: 32,29

VALOR SEM ENCARGOS: 14,48

VALCR ENCARGOS {83.35%): 17,81

VALOR COM ENCARGOS: 32,29

VALOR 8Df {20.00%): 65,46

QUANTIDADE: 167,96
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OBRA:

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARAICE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZ0O DE EXECUCAD: 04 (QUATRO) MESES

CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

Y1

T .
[AFV. CONSTRUCOES - ME|

™
T a’@m? s
519 f}fﬂ:t*" o

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

-

-
e

6.5. 1461 - IMPERMEABILIZACAO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAGAOC DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE

ESTRUTURAL DILUIDO ¢/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRACO 12:4:1 (M2)

10801 |CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1 SEINFRA KG 2,60060000 3,1300 6,2600
H089  |EMULSAO ADESIVA SEINFRA KG 0,15000000 12,0100 1,8015
TOTAL Material: 80615
2391 IPEDREIRO ' SEINFRA H | 0,10000000 20770
20770
VALOR: 10,14
VALOR SEM ENCARGOS: 8,89
- VALOR ENCARGOS {83.85%): 1,25
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI {20.00%): 2,03
QUANTIDADE: 45,31
6.6. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM {M2)
18202 JFORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO SEINFRA | M2 1,0d000000 » 48,7800
45,7800
VALOR: 48,78
VALOR SEM ENCARGOS: 48,78
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 48,78
VALOR BDI (20.00%): 8,76
QUANTIDADE: 611,65
S

6.7. C4442 - CERAMICA ESMALTADA Cf ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE {M2)

16505  |ARGAMASSA COLANTE PREFABRICADA P/ CERAMICAS E| SEINFRA. KG 4_00060600‘ ‘ " 3.7600 7,ﬁ460
PORCELANATOS
16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm® -|  SEINFRA M2 1,10000000 28,8300 31,7130
DECORATIVA

TOTAL Material 28,7530
TLADRILHISTA SEINFRA “H 0,?2300606 - 20,7700] 14,9544
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960
TOTAL Mao de Obra: 26,1504
VALOR: 64,90
VALOR SEM ENCARGOS: 48,66
VALOR ENCARGOS {83.85%): 16,24
VALOR COM ENCARGOS: 64,90
vmmmm;:l 1298

Pajzﬁ

+ o




OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.0817/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

(AFV_CONSTRUGOES - ME|-("7.

P2 31786 WHIRGE T T e T el

l w;wmma-l 58,85—1
6.8. ©2058 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)
0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA 82197
82197
11328 LADRILHISTA SEINFRA 0,23000000 20,7700 47771
12543 SERVENTE SEINFRA 0,23000000 15,5500 3,5765
TOTAL Mo de Obra: 8,3536
o VALOR: 16,57
N
VALOR SEM ENCARGOS: 11,38
VALOR ENCARGOS (83.85%): 519
VALOR COM ENCARGOS: 16,57
VALOR 8D1{20.00%): 3,31
QUANTIDADE: 58,85
7.1. C2505 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL (UN)
11180 FITA DE VEDACAC SEINFRA M 0,28000000 0,2400 0,0672
12130 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 28,4100 28,4100
TOTAL Matedal: 284772
10043 AJUDANTE DE ENCANADCR SEINFRA H 0,65000000 16,7700 10,9005
) 12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000 20,3200 13,2080
e TOTAL Méo de Obra: 24,1085
VALOR: 52,59
VALOR SEM ENCARGOS: 38,02
VALOR ENCARGOS {83.85%): 14,57
VALCR COM ENCARGOS: 52,89
VALOR BDI {20.00%}): 10,52
QUANTIDADE: 4,00
7.2. C1242 - ENGATE PLASTICO {INSTALADO) (UN)
11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000
11180 FITA DE VEDACAC SEINFRA M 1,000G0000 0,2400 0,2400
TOTAL Material: 4,9500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,15060000 20,3200 3,0480




OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIQ MUNICIPAL COM

URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGCAO: 04 (QUATRO) MESES

L

VALOR: 00
VALOR SEM ENCARGOS: 6,19
VALOR ENCARGCS {83.85%): 1,81
VALOR COM ENCARGOS: 3,00
VALOR BDI (20.00%): 1,60
QUANTIDADE: 4,00
8.1. C1184 - ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA {M)
11084 !ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA SEINFRA " 1.4900
T 1,4900
10042 lAJUbANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H " 0,80000000 16,7700
TOTAL Mao de Cbra:
VALOR: 14,91
VALOR SEM ENCARGOS: 5,62
VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,29
VALOR GOM ENCARGOS: 14,81
VALOR BDi {20.00%): 298
QUANTIDADE: 71,30
8.2. C0540 - CABO {SOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)
SEINFRA ~ 1,02000000 " 1,7000] 1,7340
_ TOTAL Material: 1.7340
MEsdeObra oo * 'FON ‘UMD | | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H  0,11000000 167700] 18447
2312  |ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 20,7700 22847
TOTAL Mso de Obea: 42,1294
VALOR: 5,36
VALOR SEM ENCARGOS: 3,35
VALOR ENCARGOS {83.85%): 2,51
VALOR COM ENCARGOS: 5,86
VALOR BDI (20.00%): 1,47
QUANTIDADE: 300,00
8.3. C1490 - INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" {UN) 1
11270 |INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X" SENFRA | UN 100000000] 83100 83100
TOTAL Material: 82100




OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

PTRUG e
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS {f, FLat_ 4799 3
S— , — T , e T
10042  [AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 16,7700~ OF baae]
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,7700 62310
TOTAL Mo de Obra 11,2620
VALOR: 19,67
VALOR SEM ENCARGOS: 12,72
VALOR ENCARGOS {83.85%): 6,85
VALOR COM ENCARGOS: 19,57
VALOR BDI {20.00%): 391
QUANTIDADE: 14,00
o, ©2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)
2119 |TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SENFRA | UN 100000000] 7,280 " 72800
TOTAL Material 72800
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H " 16,7700 35217
2312 |ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 20,7700 43617
TOTAL Mio de Cbra: 7,6834
VALOR: 15,16
VALOR SEM ENCARGOS: 10,36
VALOR ENCARGOS (83.85%}): 4,80
VALOR COM ENCARGOS: 15,16
VALOR BD1 {20.00%): 3,08
QUANTIDADE: 16,00
8.5. C1663 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W (UN)
11361 |LUMINARIA FLUOR 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA | SEINFRA T 358500 35,6500
TOTAL Material: 35,6500
MEodeObra "FONTE . | UMD | ' COERCIENTE UNITARIO | TOTAL
10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA SEWFRA | # Tos0000000]  167700] 83850
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700
TOTAL Mo de Cbra: 29,1550
VALOR: 64,81
VALOR SEM ENCARGOS: 47,13
VALCR ENCARGOS {83.85%): 17,68
VALOR COM ENCARGOS: 54,81
VALOR BD! {20.00%}): 12,96
QUANTIDADE: 8,00
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OBRA: CONTRATA(}AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUBITORIO MUNICIPAL COM

SNICIF, >

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/22022-TP 3 6\6
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES JGPNSTRUCOES o;’
[
CANERTRETENE 3
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS % g§9
Sdo pe T
8.6. S13176 - Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)
113962 ‘ ‘Ll‘]mihé‘ﬂ;a sob}epor quadrada Led 24W' GSObi’("G—’Ligh‘t ou ;snmffar — 1 00000000 — 51,59 51,59
51,59
Id2436$ EleMCIsta (honsta) ORSE ' h 7 1,00000000 - 16,50 16,50
1061118 Servente de ocbras ORSE h 1,00000000 11,65 11,65
TOTAL Mo de Obra 28,15
810552 ‘ Encargo§ Complémentares — Eletricista ORSE ‘ h ] 1,00000000 v 3,13 313
= 310549 Encargos Complementares - Sefvente ORSE h 1,00000000 3,25 3,25
TOTAL Servigo: 6,38
VALOR: 86,12
VALOR SEM ENCARGOS: 71,28
VALOR ENCARGOS {111.51%): 14,84
VALOR COM ENCARGOS: 86,12
VALOR BDI {20.00%): 17,22
QUANTIDADE: 18,00
8.7. COMP-UJ - LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M ALTURA LIVRE 16,20 M LUMINARIAS LED 120W 6000K
INCLUSIVE "POSTE {(UN)
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA ’ SEINFRA UN 4, 0000(5060 ‘ 27,24 108;96
16796 CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM SEINFRA M 1200000000 5,88 70,56
10501 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE SEINFRA UN 1,00000000 30,19 30,19
\-., ’ 1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDC  3/4” SEINFRA M 12,00000000 3,03 36,36
ENC/?JI?’GOS- ENCARGOS Composigdes - 1,00000000 177,52 177,52
16793 LUMINARIA TIPO PETALA FAB.REEME REF .: ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 4,00000000 221,35 885,40
MERCADO, |{LUMINARIA VIARIA LED 120W 7 Composigdes UN 4,00000000 47428 1.897,12
16799 NUCLEO P/04 LUMINARIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR SEINFRA UN 1,08000000 112,38 112,38
TOTAL Material: 331849
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA N H ‘ ‘ 320000000 ‘ 1.6,;!‘7 ‘ 53,65
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 9,20000000 2077 191,08
244,74
C497;§ ’ POSTE [V)‘E CONCREI'O CIRCULAR RESIVS,TE’NCIA/NVOMII\IL;GVLL’ 400KG ' SEINFRA uE UNk 100000000 ‘ - 1.7;9,5; 1.’745,51’
H=12,00M, PESC APROXIMADO 1.130KG
TOTAL Servico: 1.749,51
VALOR: 5.312,74
VALOR SEM ENCARGOS: 5.010,62
YALOR ENCARGOS {83.85%): 362,12

=



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALCR COM ENCARGOS: §.312,74
VALOR BDI {20.00%): 1.062,55
QUANTIDADE: 6,00

8.8. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA {40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO {UN)
i0169 .;\(;O CA—&O SEINFRA KG‘ v » 1,31700000 - . 94297
i0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 8,6900 01912
0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08000000 58,3900 46712
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05360000 65,9000 3,6322
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG $,00000000 8,9500 5,7000
\ - 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M} SEINFRA M2 0,10000000 26,2400 26240
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,00000000 0,4800 8,6400
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,03000000 8,6600 0,2598
12082 THOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 101,00000000 0,5000 50,5000
855481
10040 AJ‘UDAl\vITE DE ARMADORIFERéEIRO - - - SEINFRA H ‘ (O,;(1500000 ‘ 1,9286
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 16,7700 10,1459
18121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,11500000 20,7700 23886
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 20,7700 12,5659
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,83500000 20,7700 58,8830
12543 SERVENTE SEINFRA H 4,76800000 15,5500 74,1424
TOTAL Mio de Obra: 160,0544
VALOR: 245,60
VALOR SEM ENCARGOS: 145,73
VALOR ENCARGOQS (83.85%): 99,87
VALOR COM ENCARGOS: 24560
VALOR BD! {20.00%): 49,12
QUANTIDADE: 6,00

8.9. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)

1075 ELET RObUTO DE PVC RIGIDO 34" M 1,1@00000 . 3,3330
33339
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 6,30000000 ‘ 16,7700 5,031d
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
TOTAL Mo de Cbra: 11,2620
VALOR: 14,60
VALOR SEM ENCARGOS: 7.74
VALOR ENCARGOS {83.85%): 6,86
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PREFEITURA:
MODALIDADE:
PRAZO DE EXECUGAO:

OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

NG
L aNIIRA

{A,F.vf‘gﬁjs

PP,

STRUCOESNE!R,

~,

o pe

VALOR 801 (20.00%)}

QUANTIDADE:

8.10. 16431 - CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL {UN)

16431 F:AIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL SEINFRA | UN ~1,00000000 2,5300
TOTAL Material: 2,5300
VALOR: 2,53
VALOR SEM ENCARGOS: 2,53
VALOR ENCARGOS: 0,00
o VALOR COM ENCARGOS: 2,63
VALOR BD (20.00%): 0,61
QUANTIDADE: 12,00
9.1. 1954 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FLS. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90)m (CJ)
10855 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) “SEINFRA UN | 130000000 25,7530
1034 |DOBRADICA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2,80000000 79,1960
036 | DOBRADICA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,60000000 65,3900
11151  |FACAO SIMPLES PARA L ATERAL £ BANDEIRA (1209) SEINFRA UN 2,60000000 58,4700 152,0220
11152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000 93,3100 121,3030
11525  |MOLA HIDRAULICA PIPORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000 522,7500 1.359,1500
11743 |PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000 10,4100 27,0660
1893  |SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) SEINFRA UN 2,60000000 40,9100 106,3660
11896  |SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 7,80000000 17,6700 137,8260
'~ 11897 |SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 3,90000000 17,6700 68,9130
12160 | TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,30000000 31,2900 40,6770
12258  |VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAC SEINFRA M2 13,57200000 286,3100 3.885,7993
TOTAL Material: 6.069,4613
VALOR: 6.069,45
VALOR SEM ENCARGOS: 6.069,45
VALOR ENCARGOS: 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 6.069,46
VALOR BD1 {20.00%): 1.213,89
QUANTIDADE: 1,00
9.2. C1952 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)
10856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) 1,30000000] 19,8100
11034  |DOBRADICA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2,60000000 30,4600
11036 | DOBRADICA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2 60000000 25,1500




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

NS X1 ARG

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000 93,3100 121,3030
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000 522,7500 1.359,1500
11743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000 10,4100 27,0660
11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 2,60000000 17,6700 45,9420
11897 SUPQORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 1,30000000 17,6700 22,9710
11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 2,60060000 45,3200 117,8320
12160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,30000000 31,2900 40,6770
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO SEINFRA M2 6,78600000 286,3100 1.942,8997
TOTAL Material: 3.848,1797
VALOR: 3.848.18
VALOR SEM ENCARGOS: 3.84818
— VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3.848,18
VALOR BDI1 {20.00%): 769,64
QUANTIDADE: 1,00
9.3. $12219 - Portéo/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2"
verticais, com espacamento de 12cm. (m2)
o Matera : e | roE | uwp | coEFX | PRECOUNTARIO |  TOTAL
i13063 Porfﬁo/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em kml‘:o quadrado k ORSE m2 B 1,(56000000 . 299,87 299,87
3"x1.1/2° horizontais e engradado e 1.1/2x1.1/2" verticais, com
espagamento de 12cm.
Gl
104750S F"edn;iro (horista) ORSE h ‘ 1,00000000 15,59
106111S Servente de obras ORSE h 1,50000000 17,48
33,07
{ 861905 Argéméssa cimento e éfe:a &a;a 1 (1:3) -'1 saoo cimento 50k§ /13 ORSE - m3 T 0,00300000 1,34
padiolas areia dim. 0.35 x 045 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e
transporte
510550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 3,16 3,16
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 3,25 488
TOTAL Sesvigo: 9,38
VALOR: 34232
VALOR SEM ENCARGOS: 324,82
VALOR ENCARGOS {111.51%): 17,50
VALOR COM ENCARGOS: 342,32
VALOR BDI {20.00%): 68,46
QUANTIDADE: 28,04

M

9.4. C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA

(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19048

FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU
BRANCA

SEINFRA

UN

240000000 4.7700

11,4480
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAC EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

19043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO SEINFRA UN 0,40000000
4,30MM, REyESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA
19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, NAS SEINFRA UN 0,40000000
CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO
12049 SERVICO - COLOCAQAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL SEINFRA M2 2,03000000 14,3100 29,0483
NYLOFOR
TOTAL Materal: 219,7853
VALOR: 219,79
VALOR SEM ENCARGOS: 219,78
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 219,79
VALCR BDi {20.00%): 43,96
‘\' QUANTIDADE: 73,02
9.5. C4557 - PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
(m2)
18437 PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, SEINFRA M2 1,00000000 427.7600 427 7600
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM
TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE
EM AGO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
TOTAL Material: 427,7600
VALOR: 427,76
VALOR SEM ENCARGOS: 427,76
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 427,76
VALCR BDi {20.00%): 85,55
QUANTIDADE: 13,38
9.6. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEGAO (M2)
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00800000 58,3900 0,4671
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,57000000 ©,9500 0,5415
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,84000000 0.,4800 1,3632
11222 GRADE DE FERRO SEINFRA M2 1,00000000 85,3100 85,3100
TOTAL Material: 87,6818
12391 PEDREIRC SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100
12543 SERVENTE SEINFRA 3,00000000 15,5500 46,6500
TOTAL Mao de Cbrar 108,9600
VALOR: 196,64
VALOR SEM ENCARGOS: 128,95
VALOR ENCARGOS (83.85%): 67,69
VALOR COM ENCARGOS: 196,64
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PREFEITURA:
MODALIDADE:
PRAZO DE EXECUGAO:

OBRA:

URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
04 (QUATRO) MESES

CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

’ l6632 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 ‘(CHI) '“' SEINFﬁA - H 0,01830000 ' 07728
10746 | GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,01320000 86,1100 1,1367
TOTAL Equipamento: 1,9095
19575 | CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, DIMENSOES 2,0X1,0M, ESP. = o,eomi\a‘ SEINFRA KG 2,03500000| 50,2238
(2,16KGM2)
16804 MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA -|  SEINFRA UN 0,16060000 119,5300 19,1248
S~ UNIPLAC 400m(
11728  |PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,02500000 11,9400 0,2985
11784 REBITES SEINFRA KG 0_00490060 50,4200 02471
11872  |SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,18000000 71,5600 12,8808
TOTAL Material: 827750
10037 |AJUDANTE | SEINFRA H 0,96600000 N ié,ﬁob " 1'5,0930
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620
12543  |SERVENTE SEINFRA H ,63300000 15,5500 9,8432
2070  |TELHADISTA SEINFRA H 0,53900000 20,7700 11,1850
TOTAL M3o de Obra: 48,5932
VALOR: 133,28
VALOR SEM ENCARGOS: 162,90
VALOR ENCARGOS {83.85%): 30,38
. . VALOR COM ENCARGOS: 133,28
P~ VALOR BDI {20.00%): 26,66
QUANTIDADE: 69,52
10.2. €2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG | 0,02500000 30,0600 " pares
11888  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 33,9300 1,3572
2193  |TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 9,3800 9,4738
TOTAL Material: 14,8075
10043 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA | ‘ 0,52000000] 16,7700 8,7204
12320 ENCANADCR SEINFRA 0,52000000 20,3200 10,5664
TOTAL Mzo de Obra: 19,2868
VALOR: 31,09
VALOR SEM ENCARGOS: 19,44
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,65
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.

0 -
VALOR COM EN 95 31,&9

VALOR BDI 20.0095130 DE L}G/‘\%

QUANTIDADE: 24,00

10.3. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") {UN)

10026  |ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO " SEINFRA KG | 005000000 300600 19530
M282  |JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 5,3300 53300
11888  |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 33,9300 27144
TOTAL Material 9,9974

T~ 10043  |AJUDANTE DE ENCANADOR _ SEINFRA H | 045000000 16,7700] 75465
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 20,3200 9,1440
TOTAL Mao de Obra: 16,6905

VALOR: 26,69

VALOR SEM ENCARGOS: 16,61

VALOR ENCARGOS {83.85%): 10,08

VALOR COM ENCARGOS: 26,69

VALOR BDI (20.00%): 534

QUANTIDADE: 4,00

10.4. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm {UN)
C0076  |ALVENARIA DE TWOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL|  SEINFRA M2 | 168000000] 188,6304
HIDRATADA 1:28 ESP=10 cm

C0218  |ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6.4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 11,4100 142625

__ C0840  |CONCRETO PVIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 355,2600 13,6420
C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 41,2100 8,9014
C1400  |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PAFUNDAGOES UTIL 5 X SEINFRA M2 0,19200000 63,8500 12,2592
C2862 |LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 106,8900 5,7721
C2123  |REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA £ AREIA PENEIRADA|  SEINFRA M2 1,44000000 22,0100 31,6044

TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

TOTAL Servigo: 2751620

VALOR: 275,16

VALOR SEM ENCARGOS: 174,38

VALOR ENCARGOS {83.85%)- 100,77

VALOR COM ENCARGOS: 275,16

VALCR BDI {20.00%): 55,03

QUANTIDADE: 4,90

OBRA:

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TCMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS {\g‘: y

CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

§ P~ AR

2)

110.5. 92580 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2013 (I » ‘
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

00040548 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 SINAP] CENTO 0,00700000 200,10 1,45’
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00043083 |PERFIL "U” ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X SINAP] KG 4,33300000 10,17 44 06
60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 375 MM
TOTAL Material: 4545
93282 GUINCHC ELETRICO DE (.':C'l’l_UN.A1 CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHi 0,00948000 17,72 0,16
MOTO FREIO, MOTCR TRIFASICO DE 125 CV - CHI DWURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00680000 18,53 0,12
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA CCOM ENCARGOS SINAPL H 0,21300000 16,33 3,47
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H 0,106CG0000 15,97 1,69
TOTAL Servigo: 544
VALOR: 50,90
VALOR SEM ENCARGOS: 49,17
VALOR ENCARGOS {83.55%): 1,73
VALOR COM ENCARGOS: 50,90
VALCR BDj {20.00%): 10,18
QUANTIDADE: 67,52
10.6. C4554 - TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm {M2)
1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 1,5700 4,7100
11920 TALA DE AJUSTE SEINFRA UN 3,00000000 0,2300 0,6900
18434 TELHA DE ALUMINIC, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm SEINFRA M2 1,00000000 31,5300 31,9300
TOTAL Material: 37,3300
[ 11530 MONTADOR SEINFRA 0,30000000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA 0,30000000 15,5500 4,6650
TOTAL M3o de Cbra 10,8960
VALOR: 48,23
VALOR SEM ENCARGOS: 41,46
VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,77
VALOR COM ENCARGOS: 48,23
VALOR BD {20.00%): 9,65
QUANTIDADE: 67,52
11.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA (M2)
1347 LiIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 0,4800 0,2400
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX SEINFRA KG 0,70000000 4,1300 2,8910
TOTAL Matenal: 3,1310




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEIMURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0O DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES CONSIR €S

(AFV. cogfﬁcées ME %
S »
: ' . . :
- RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS \c Fl.n°_4%0| I
2 + .0
i0045  |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,25000000 16,7700 80 4.1 <
' TI00NSo i
12395  |PINTOR SEINFRA H 0,35000000 20,7700 555
TOTAL Mso de Obra: 11,4620
VALOR: 14,59
VALOR SEM ENCARGOS: 763
VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,96
VALOR COM ENCARGOS: 14,59
VALOR BDI {20.00%): 2,92
QUANTIDADE: 504,34
7" 2.€1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
10035 |AGUARRAZ MINERAL " SEINFRA L 0,05000000| 14,6700 0,7435
11488  |LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 10,3000 12360
11347  |LIXA PARA MADEIRAMASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,4800 01260
12097  |TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 21,2700 36150
TOTAL Material: 57154
10045 |AJUDANTE DE PINTOR T T SEINFRA 5,8695
12395  |PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080
TOTAL Mao de Obra: 14,1775
VALOR: 19,89
VALOR SEM ENCARGOS: 11,27
VALOR ENCARGOS {83.85%): 8,62
VALOR COM ENCARGOS: 19,89
: VALOR BD! (20.00%): 3,88
- QUANTIDADE: 504,34
11.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)
1347  |LIXA PARA MADEIRAMASSA SEINFRA UN "~ 0,40000000 0,4800 0,1920
11513 |MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 2,5300 1,7710
TOTAL Material: 1,9630
- MEodeOba . . . | rowE | UMD | COEFCIENTE | PR o| ToAL
10045 | AJUDANTE DE PINTOR — - SEINFRA H | 020000000 16,7700 3,3540
| 235 [PwToR SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
TOTAL Mao de Obra: 9,5850
VALOR: 11,55
VALOR SEM ENCARGOS: 573
VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,82
VALOR COM ENCARGOS: 11,56




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2622-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALCR 8Di {20.00%}): 231
QUANTIDADE: 611,65
11.4. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
I1k490‘ LiQUIDb SELADOR PARA PIN‘fQRA LATEX ' évEINFRA ’ L k 0;12ﬁ0b600 10,4500 1.2540
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 00,4800 0,1200
12096 TINTA LATEX SEINFRA X 0,17000000 18,3800 3,1246
TOTAL Material: 4,4988
; g l0045 AJUDANTE ﬁE PINTOR SEINFRA H - 035000000 o 18,7760 ‘ 5,8695
[" 12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080
L TOTAL M3o de Cbra: 14,1775
VALOR: 18,68
VALOR SEM ENCARGOS: 10,05
VALCR ENCARGOS {83.85%): 8,63
VALOR COM ENCARGOS: 18,68
VALOR BDI {20.00%): 3,74
QUANTIDADE: 1.211,70
11.5. C2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOC EM PAREDES EXTERNAS (M2)
’ |1856 k SELADOR ACRiLlCO il SEINFRA k L T 0,19600060 - 11;5200 2,1888
12079 TEXTURA ACRILICA SEINFRA KG 0,31000000 86,6000 2,0460
TOTAL Material: 4'234ﬂ
= lbd45 A;)UDANTE D!é PlNTOR - SEINFRA H 0,2000000b ] 16,7700 3,3540
12395 PINTOR SEINFRA 0,30000000 20,7700 66,2310
TOTAL M3o de Obra: 9,5850
VALOR: 18,82
VALOR SEM ENCARGOS: 8,00
VALOR ENCARGOS {83.85%): 582
VALOR COM ENCARGOS: 13,82
VALOR BDI {20.00%): 2,76
QUANTIDADE: 628,50
11.6. ©1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)
’ IOO:SS AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L o 14,8700
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 21,6200 3,4592
11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 1,4600 0,4380
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES o] L)) >
{A,EV.,é\ﬁéTRUC;OES - ME] <
| L s ®
, . ~ T z
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS | Fi.r°_4g03 g’?
&, o
[ 12203  |ZARCAO l SEINFRA | L 9,12000000, 19704, . 2
TOTAL Material: \EEE o :
10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 080000000 167700 13,4160
12385  |PINTOR SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160
TOTAL M30 de Obra: 30,0320
VALOR: 36,72
VALOR SEM ENCARGOS: 18,44
VALOR ENCARGOS {83.85%): 1828
VALOR COM ENCARGOS: 36,72
VALOR BD1 {20.00%): 7,34
S QUANTIDADE: 86,00
ACIDO MURIATICO SEINFRA L 005000000] 4 02355
12085  |TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO SEINFRA L 0,21000000 11,4400 2.4024
26379
SEINFRA ~5,50000000 10,3850
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 6,2200
TOTAL M3o de Obra: 16,6050
VALOR: 19,24
VALOR SEMW ENCARGOS: 8,97
VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,27
o VALOR COM ENCARGOS: 19,24
VALOR BDI {20.00%): 3,85
QUANTIDADE: 132,02
11.8. C1522 - JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO (M2)
10728 | COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA | H 0,17000000 92,1600 15,6672
10751  |MAQUINA PIJATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,17000000 32,0500 54485
TOTAL Equipamento: 21,1157
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA | M3 0,01550000 58,3900 0,9050
10217 BICO DE JATO 5/16" PAJATEAMENTO DE AREIA SEINFRA UN 0,00020000 478,35G0 0,0957
TOTAL Materal: 1,0007
M278  [JATISTA ' v ' SEINFRA | H |  0,08300000 20,7700| 17239
11551  |OPERADOR DE BOMBA A JATO SEINFRA H 0,04100000 18,7400 07683




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

V

PRAZO DE EXECUCAQ: 04 (QUATRO) MESES CONSTRUCOES
(P CORRUCOES - @O@
S —
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS (&
= Flne_4epy
12543  |SERVENTE [ SEINFRA } H 6,16800000! ¢ Lo 581
TOTAL Mzo de‘B%:q}) s
VALOR: 27,19
VALOR SEM ENCARGOS: 20,13
VALOR ENCARGOS (83.85%}): 7,06
VALOR COM ENCARGOS: 27,12
VALOCR BDI {20.00%): 544
QUANTIDADE: 190,85

11.9. C2040 - PINTURA CJ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER (M2)

11346 |LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 '1,4600 0,4015
11735  |PRIMER A BASE DE EPOXI SEINFRA L 0,13200000 45,8700 6,0548
11890  |SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA SEINFRA L 0,03300000 34,5200 1,392

TOTAL Matenial: 7,5955

10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA "~ 0,04000000 16,7700 0,6708
12395  |PINTOR SEINFRA 0,08000000 20,7700 1,6616
TOTAL Mao de Cbra: 2,3324

VALOR: 9,93

VALOR SEM ENCARGOS: 8,51

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,42

VALOR COM ENCARGOS: 9,93

VALOR BDI {20.00%): 1,99

QUANTIDADE: 190,85

11.10. C1281 - ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER (M2)

G TR R e e TR e R
10035 | AGUARRAZ MINERAL " SEINFRA L 003300000] 14,8700 0,4907
11100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,17600000 21,6200 3,8051
1346 |LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,27500000 1,4600 0,4015

TOTAL Material: 46973

10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA | H 0,07000000 11739
12395  |PINTOR SEINFRA H 0,13000000 20,7700 27001
TOTAL M30 de Obra: 3,8740

VALOR: 8,57

VALOR SEM ENCARGOS: 622

VALOR ENCARGOS {83.85%): 2,35

VALOR COM ENCARGOS: 8,57

VALOR BDI {20.00%): 1,71
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OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

CONSTRUCE @\)NICIP4<

VRS
{AFV. CONSTRIEDES - ME)

TRy T
P : = i

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS % FlLne_4gn

\B "

— o] gz

~ZoEL

12.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2}
10682 —(BETON EIRA ELETRICA 580L {CHP) H b_03000000 0,6555
0,6555
10163 ACO CA-50 \ ‘ ‘ ‘ » SEINFRA KGk ‘ 2,18000000 ‘ “‘I 7,9196
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,04000000 0,3476
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,08000000 5,1704
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08500000 49632
[ 10280 BRITA SEINFRA M3 0,03000000 19770
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 45,00000000 21,6000
11600  |PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 0,15000000 85710
(1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,01000000 63,9200 00,6302
11917 TABUADE 1" -L = 12cm SEINFRA M 0,45000000 49800 2,2410
12081 TIIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,5900 14,7500
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 18,00000000 0,5000 98,0000
12088 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO SEINFRA KG 0,870060000 2,7200 2,3664
89,5454
10840 AJUDANTE DE ARMAbOR/FER}iElRO ’ SEINFRA ’ H 0,15000000 25155
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,22000000 36894
16121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,15000000 3,1155
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 66,4640
12395 PINTOR ) SEINFRA H 0,75000000 15,5775
T-/ 12543 SERVENTE SEINFRA H 5,20000000 80,8600
1722219
VALOR: 262,42
VALOR SEM ENCARGOS: 164,67
VALOR ENCARGOS {83.85%): 107,76
VALOR COM ENCARGOS: 262,42
VALOR BD! {20.00%): 52,48
12.2. C1803 - MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES (M2)

‘ ARE[A &EDIA SEINFRA - ﬂ;‘|3 ’ 0;16859060 . 58,3906 9,8587
CAL HIDRATADA SEINFRA KG 17,90800000 0.9500 17,0126
CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 31,04800000 0,4800 14,9030
PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 0,13800000 57,1400 7,8853
TWOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 174,90000000 0,5600 87,4500




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZC DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

12381 PEDREIRO SEINFRA 3,86500000 80,1722
12543 SERVENTE SEINFRA 6,32000000 15,5500 98,2760
TOTAL M50 de Obra: 1784482
VALOR: 315,54
VALOR SEM ENCARGOS: 203,69
VALOR ENCARGOS (83.85%): 111,85
VALOR COMN ENCARGOS: 315,54
VALOR BD {20.00%): 63,11
QUANTIDADE: 58,85

13.1. C1431 - GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAGAO (M2)
10706 ’ CAMINHAO fANOIJE 8.000!{C‘HP5 SEINFRA H ‘ ‘D,bD840000 >120,0300 ‘ 1,0083
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,000980000 86,9300 0,0782
TOTAL Equipamento: 1,0885
 Weeww PN | uwp | vRo|  ToA
12294 AGUA SEINFRA M3 ’ 4,0000 0,1800
1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 5,5500 4,9950
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 92,6800 6,9510
TOTAL Material: 12,1260
10057 AJUDA&'}E SEINFRA H 0,24600000 16,7700 41254
TOTAL M3o de Obra: 4,1254
VALOR: 17,34
VALOR SEM ENCARGOS: 14,67
VALCR ENCARGOS {83.85%): 2,67
VALOR COM ENCARGOS: 17,34
VALCR BDi {20.00%): 347
QUANTIDADE: 46,49

13.2. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS {M2)

- |6154 7 ACIDO Muh}}'\nm ’L' ' b,14000000 47100 0,654
10052 AMONIA SEINFRA L 0,20000000 4,2000 0,8400
1,4994
. MaodeOpa | FoNTE iCIE! TOTAL
Ié$43 SERVENTE SEINFRA 0,40000000 6,2200
6,2200
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OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAOQ: 04 (QUATRO) MESES

3 S

(AEV. cb@zgucéas -ME S
TS, !Eitg E'\'J\Q}'

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

VALOR: 7,72

VALOR SEM ENCARGOS: 3,69
VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,08
VALOR COM ENCARGOS: 7,72
VALOR 801 {20.00%): 1,54
QUANTIDADE: 184,38

Pégu‘m{?)?




OBRA:

CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAD: 04 (QUATRO) MESES

& @
. . 'z
LUz &
.
AW — L'ﬁg
(AFVNCBPSTRUCOES 1B,

, ] N - A
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
12714 - MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L (H)
12548 |OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA ~ 1,00000000 187400 187400
TOTAL M3o de Otra: 18,7400
VALOR: 18,74
VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 18,74
VALOR BDi {20.00%): 3,75
QUANTIDADE: 1,00

pe—l

10682 - BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)

12714 MAO DE OBRA lDE OPERA(;AO BET.ELET 580L SEINFRA H 1,00000000 18,7400 18,7400
12701 DEPRECIA(;RO SEINFRA H 226540000 0,8700 1,9709
12702 JUROS SEINFRA H 0,11300000 0,8700 0,0983
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 1,19230000 0,8700 1,0373
TOTAL Material: 21,8465
VALOR: 21,85
VALOR SEM ENCARGOS: 10,42
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 21,85
VALOR BDi {20.00%): 437
QUANTIDADE: 1,00

—60830 - CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
10682 BETONEIﬁA ELETRICA 5801_ (CHP) 21,8500 10,9206
TOTAL Equipamento: 10,9206
I0169 AREIA MEDIA SEINFRA ‘ 0,646?0000 37,7318
10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 38,5647
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 0,4800 94,0800
11600 PEDRA DE MAQ (RACHAQ) SEINFRA M3 0,40000000 57,1400 22 8560
TOTAL Material: 1832323
Ié3§1‘ ‘ PEDREIR.O. SEINFﬁA 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA 16,000G0000 15,5500 248,8000
TOTAL Mao de Obra: 290,3400
VALOR: 494,49
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OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZAGAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

CONSTRUCOE
[+

{AFV. CONSTRUGSES - ME]

NPy 2

)

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES g

| o=

y

Fg

uJ
o

NICIp4

o Flno
A

VALOR SEM ENCARGOS:

)
\\@@ 302,78

L

VALOR ENCARGOS {83.85%): %@g@ ‘ﬁ
VALOR COM ENCARGOS: 484,49
VALOR BDI {20.00%): 98,90
QUANTIDADE: 1,00
C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 (M3)
AREIA MEDIA 1 ,21 eo0000|
10805  |CIMENTO PORTLAND 365,00000000 0,4800 175,2000
TOTAL Material: 2462022
l2543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 1 55;5000
TOTAL Mao de Obra: 155,5000
VALOR: 401,70
 VALOR SEM ENCARGOS: 301,08
VALOR ENCARGOS {83.85%): 100,62
VALOR COM ENCARGOS: 401,70
VALOR BD1{20.00%): 80,34
QUANTIDADE: 1,00
12755 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)
TSEINFRA | H 1,60006000 o 25,3660 | 25,3606
TOTAL Mao de Obra: 25,3000
e VALOR: 25,30
VALOR SEM ENCARGOS: 10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDI {20.00%): 5,06
QUANTIDADE: 1,00
10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)
12755 Il:léo DE OBRA DE OPEéAcAo DA CARREGADEIRA DE PNEUS (16{5 SENFRA | H | 1,00000000] ‘ 25,3000
12701 DEI):’RECIA(;AO SEINFRA 56,65780000 0,8700 49,2023
2702 [JURCS SEINFRA 5,03550000 0,8700 4,3809
TOTAL Material 78,9732
VALOR: 78,97
VALOR SEM ENCARGOS: 64,55
VALOR ENCARGOS {83.85%): 14,42
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CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIC MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

OBRA:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS: 78,97
VALOR BDI {20.00%): 15,79
QUANTIDADE: 1,00
12754 - MATERIAL DE OPERACAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)
12706 |OLEO DIESEL SEINFRA L 27,00000000| "3,5400 95,5800
TOTAL Material: 95,5800
VALOR: 95,58
VALOR SEM ENCARGOS: 95,58
VALOR ENCARGOS: 0,00
p——
VALOR COM ENCARGOS: 95,58
VALOR BDI {20.00%): 19,12
QUANTIDADE: 1,00
10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

12755 ::nPAo DE OBRA DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180]  SEINFRA H 1,00000000 25,3000 25,3000
12754 MA)TERIAL DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS {180 HP) SEINFRA H 1,08000000 95,5800 95,5800
12701  |DEPRECIAGAO SEINFRA H 56,65780000 0,8700 492923
12702 - [JUROS SEINFRA H 5,03550000 0,8700 43809
12703 |MANUTENGAO SEINFRA H 84,98670000 0,8700 73,0384
TOTAL Material: 2484916
VALOR: 248,49
VALOR SEM ENCARGOS: 234,07
~ VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 248,49
VALOCR BDi {20.06%): 49,70
QUANTIDADE: 1,00

_ 12842 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. (155 HP) (H)
12562 JOPEéADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS 253000
25,3000
VALOR: 25,30
VALOR SEM ENCARGOS: 10,88
VALOR ENCARGOCS {83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDM {20.00%): 5,06
QUANTIDADE: 1,00
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OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES igj e 4
o Thn%_qy
\5, T

CONSTRUCO

iCirg

{AF.V. CONSTRL

ES - ME] ‘(o‘c

2 [iz:,;

Iy

= =
10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/ILAMINA E ESC. HP 155 (CHI) {H) \:%«94 “PC’F
_ iadil — T 00e 10
12842 be DE OBRA DE opeméAb DO TRATOR DE ESTEIRAS C/|  SEINFRA ~1osoco000| 25,3000
LAMINA E ESC. (155 HP)
12701  |DEPRECIAGAO SEINFRA 45,58090000 0,8700 39,6554
12702  |JUROS SEINFRA 4,95120000 0,8700 4,3075
TOTAL Matesial: 69,2629
VALOR: 69,26
VALOR SEM ENCARGOS: 54,84
VALOR ENCARGOCS {83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 69,26
- VALOR BD1 {20.00%): 13,85
QUANTIDADE: 1,00
12841 - MATERIAL DE OPERACAO DO TRATCR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E ESC. {155 HP} (H)
12706  |OLEO DIESEL SEINFRA 2325000000 T 35400 82,3050
TOTAL Material: 82,3050
VALOR: 82,31
VALOR SEM ENCARGOS: 82,31
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 82,31
VALOR BDI (20.00%}): 16,46
QUANTIDADE: 1,00
\ .79 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)
12842  [MAO DE OBRA DE 6PERA¢AO DO TRATOR DE ESTEIRAS Ci|  SEINFRA 25,3000 " 253000
LAMINA E ESC. (155 HP)
2841  |MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA E|  SEINFRA 1,00000000 82,3100 82,3100
ESC. (155 HP)
12701 [DEPRECIACAO SEINFRA 45 58090000 0,8700 39,6554
12702  |JUROS SEINFRA 4,95120000 0,8700 43075
2703  |MANUTENGAO SEINFRA 68,37140000 0.8700 50,4831
TOTAL Material 21,0560
VALOR: 214,06
VALOR SEM ENCARGOS: 196,63
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,43
VALOR COM ENCARGOS: 211,06
VALOR 8DI {20.00%): 42,21
QUANTIDADE: 1,00
€3129 - AREIA DE CAMPO - EXTRAGAO (M3)
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OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

; UNID
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (éHl) SEINFFRA‘ 1 H 0,00000226
16710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,00661654
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHY) SEINFRA H 0,00000000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00751880

12543 |SERVENTE k \ SEINFRA | H 0,01503759 '
TOTAL Mao de Obra: 02338
VALOR: 3,64
\, VALOR SEM ENCARGOS: 3,17
— VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,37
VALOR COM ENCARGOS: 3,54
VALOR BD! {20.00%): 0,71
QUANTIDADE: 1,00

12734 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

’ 12545 1MOTdeSfA DE CA.MIh)IH}'\O ‘SEIN’FRAN H 1,00000000 ‘ 22,8700

TOTAL M30 de Obra: 22 8700

VALOR: 22,87

VALOR SEM ENCARGOS: 9,90

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97

VALOR COM ENCARGOS: 22,87

) VALOR BDI {20.00%}): 4,57

Z,\J« QUANTIDADE: 1,00
12733 - MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. Cf GUINDAUTO (H)

vl2706‘ OLEé DIESEL SE!NFéA L — 13,60000000 ‘ k?;,5400 ‘ 4é,1440

TOTAL Material: 48,1440

VALOR: 48,14

VALOR SEM ENCARGOS: 48,14

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 4814

VALCR BDI {20.00%): 9,63

QUANTIDADE: 1,00

10705 - CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/{  SEINFRA H 1,00000000 22,8700
GUINDAUTO




OBRA:

URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAOC:

04 (QUATRO) MESES

CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

PO D esori 35

7 o
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES :‘fﬁu 4
% Flno_ 433 3
i
12733  |MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/|  SEINFRA H 1,00800000 28, 48,1400 O
GUINDAUTO X o
2701  |DEPRECIACAO SEINFRA H 18,32090000 0,8700 20 DEIEAS:
2702 |JUROS SEINFRA 1,89010000 0,8700 1,7314
12703  |MANUTENGAO SEINFRA 27,48130000 0,8700 23,9087
TOTAL Material: 112,5893
VALOR: 112,59
VALOR SEM ENCARGOS: 99,62
VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97
VALOR COM ENCARGOS: 112,59
VALOR BD{ (20.00%): 22,52
: QUANTIDADE: 1,00
-
€4282 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO” (APLICAGAO) (M2)
7950  |GRUA SEINFRA H " 0,04000000 321,6000 12,8640
11495  |MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,00400000 2.144,3400 85774
18207  |PECAS METALICAS P/ FORMAS SEINFRA KG 2,42000000 7,6600 18,5372
11730  |PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 0,04000000 12,1400 0,4856
TOTAL Material: 404642
10037  |AJUDANTE SEINFRA H 0,75000000 125775
10498  |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 20,7700 15,5775
TOTAL Mzo de Obra: 28,1550
VALOR: 68,62
N VALOR SEM ENCARGOS: 51,48
e VALOR ENCARGOS (83.85%): 17,14
VALOR COM ENCARGOS: 68,62
VALOR BDI {20.00%): 13,72
QUANTIDADE: 1,00
C4281 - FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAGAO) (M2)
10524 |CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2 44M) SEINFRA 4,10000000 34,6800 38,1480
11485 |MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,04000000 2.144,3400 85,7736
1730  |PREGO 18X30 (2.34" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 12,1400 2,4280
TOTAL Material: 126,3496
|0037‘ AJUDANTE SEINFRA ‘ H 0,500{)0000 16,7706 ‘8,3850
10498  |CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850
TOTAL Mo de Obra: 18,7700
VALOR: 145,12
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OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

(AFV. cous'ﬁm!ggm@,
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

VALOR SEM ENCARGOS: 133,69
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 145,12
VALOR BD/ {20.00%): 29,02
QUANTIDADE: 1,00
C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
|0582 BETONElRA ELETRICA 580L {CHP) . SEINFRA ‘ H 0,71400000 H2;|,8500 15,6009
TOTAL Equipamento: 15,6009
l0109 . AREIA MEDIA ' . SE‘NFRA M‘3”” FD,887'2000>0 . 58,3900 ‘ ‘5‘1,5(536
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 294,00000000 0,4800 141,1200
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 63,9200 53,4371
TOTAL Material: 2463607
12543 SERVENTE ‘ “ ’ ’ SEINFRA ‘ H T 6,00000000 T 15,5500 93,3000
TOTAL Mo de Obra: 93,3000
VALOR: 355,26
VALOR SEM ENCARGOS: 286,73
VALOR ENCARGOS {83.85%): 68,53
VALOR COM ENCARGOS: 355,26
VALOR BDI {20.00%): 71,05
QUANTIDADE: 1,00
‘1603 - LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO Cf ELEVAGAO (M3)
i23§1 PEDR’E“;QOV ' - . SEI&FRA H — 5,00000000 » “20,.7790 103,85d0
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 15,5500 124,4000
TOTAL Mso de Obra: 2282500
VALOR: 22825
VALOR SEM ENCARGOS: 8524
VALOR ENCARGOS (83.85%): 143,01
VALOR COM ENCARGOS: 228,25
VALOR BDI1 (20.00%): 45,65
QUANTIDADE: 1,00
€0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
>ID>632‘ BETONEIRA ELETR!CA580L (CHP) ‘ SElNFRA iH i VD,71400000 ' 21,8500 15,6069
TOTAL Equipamento: 15,6009
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

(AFV. coﬂié?éucées “ME] %

e !

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES \ Fl.n° 43*5 5]
Ve _roum o | e | o wano L SRR S
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,89710000 583900 52317
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 282,00000000 0,4800 135,3600
11605  |PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 63,9200 534371
241 1788
12543 |SERVENTE SEINFRA H T 6.00000000] 15,5500 93,3000
TOTAL M3c de Obra: 93,3000
VALOR: 350,08
VALOR SEM ENCARGOS: 281,65
VALOR ENCARGOS (83.85%): 68,53
- VALOR COM ENCARGOS: 350,08
VALOR BDI {20.00%): 70,02
QUANTIDADE: 1,00

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA “oat1980000] 583000 18,6731
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 51,87000000 0,9500 492765
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 51,87000000 0,4800 24,8976
12082 |TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 79500000000 0,5000 397,5000
TOTAL Material 4502472
12391 |PEDREIRO SEINFRA n | 700000000 20,7700 1453000
12543  |SERVENTE SEINFRA H 9,63000000 15,5500 149,7465
: TOTAL Mso de Obra: 2951385
N
VALOR: 785,48
VALOR SEM ENCARGOS: 601,07
VALOR ENCARGOS {83.85%): 184,41
VALOR COM ENCARGOS: 785,48
VALOR BO1 (20.00%): 157,16
QUANTIDADE: 1,00
C1213 - EMBOGO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (MZ)

io109 ‘ AREiA MEDIA ‘ sEiN#RA ' M3’ o,b2430000 - 5&3900 14189
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,24000000 0,9500 3,0780
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,24000000 0,4800 1,5552
TOTAL Material: 86,0621
: Mameom o _, | coERCIENTE | PRECO UNITARIO | AL
PEDREIRO | SEINFRA H | 0,60000000 26,7700 12,4620




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

12543 !SERVENTE L SEINFRA i H o,sooooono{ 15,5500 12,4400
TOTAL M30 de Obra: 24,9020
VALOR: 30,95
VALOR SEM ENCARGOCS: 15,40
VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,55
VALOR COM ENCARGOS: 30,95
VALOR BDJ {20.08%): 6,19
QUANTIDADE: 1,00

tc27a4 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
r 12543 'SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 15,5500 41,2075
TOTAL M3o de Obra: 41,2075
VALOR: 41,21
VALOR SEM ENCARGOS: 14,54
VALOR ENCARGOS {83.85%): 26,67
VALOR COM ENCARGOS: 41,21
VALOR BD1 {20.00%): 8,24
QUANTIDADE: 1,00

€1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO {M3)

AREIA MEDIA SENFRA | M3 "~ 0,69800000 40,7562
10280  |BRITA SEINFRA M3 0,87800000 65,9000 57,8602
_ 10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,4800 105,6000
v TOTAL Material 204,2164
12391 |PEDREIRO SEINFRA H " 2,00000000 20,7700 41,5400
12543  |SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 15,5500 248,8000
TOTAL Mao de Obra: 290,3400
VALOR: 494,56
VALOR SEM ENCARGOS: 308,56
YVALOR ENCARGOS {83.85%): 186,00
VALOR COM ENCARGOS: 494,56
VALOR BDi {20.00%): 98,91
QUANTIDADE: 1,00

€2898 - PINTURA HIDRACOR {M2)

HIDRACOR

SEINFRA

0,35000000 0,9900

ﬁJXA PARA MADEIRA/MASSA

SEINFRA UN

0,20000000 0,4800




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

CONSTR \,ﬂg\)

N‘CIPA
{
O

{AFV. cousf&ucmas ME|

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES %é

Fl.n°_Yy D

TOTAL Material: N U
NS AD n:i,\%t(‘

12395 |PINTOR ' SEINFRA H 033000000] 20,7700 68541
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325
TOTAL Mo de Obra: 9,1866
VALOR: 9,53
VALOR SEM ENCARGOS: 3,99
VALOR ENCARGOS {83.85%): 5,64
VALOR COM ENCARGOS: 9,63
VALOR BDI {20.00%): 1,93
QUANTIDADE: 1,00
C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE(A S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

SRR R T ST P S, e R T
10108 |AREIAMEDIA T 001620000] 56,3900 10627
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 0,4800 2,6304

TOTAL Material: 3,691
 MiodeObm o L NID_ | COEFICIENTE COUNTARIO | = TOTAL.
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7760 20,7765
12543  |SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 15,5500 17,8825
TOTAL Mac de Cbra: 38,6525
VALOR: 42,36
VALOR SEM ENCARGOS: 18,27
VALOR ENCARGOS {83.85%): 24,08
, VALOR COM ENCARGOS: 42,35
e VALOR BDI {20.00%): 8,47
QUANTIDADE: 1,00

€2921 - REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
| M30.de Obra : | rowE | uw | o ENTE | PRECOUNTARIO [ TOTAL
12543 |SERVENTE T senrRA | H 1,70000000 15,5500 264350
TOTAL M3o de Cbra: 26,4350
VALOR: 26,44
VALOR SEM ENCARGOS: 933
VALOR ENCARGOS (83.85%): 47,11
VALOR COM ENCARGOS: 26,44
VALOR BD! {20.00%): 529
QUANTIDADE: 1,00

€2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE {M2)

PRB;O MARIO

Fagna: 46



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° (1.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

CONSTRUC
IP4
(AFV. CObj?{ OES - ME] ¢

Pagna: 47

3

s 0«6
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES (& 5
Agg Fl.no_ 4805
- =
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 58, 03562 O
10442  |CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 1,11000000 0,6000R 84 =056 >
TOTAL Material:| 1102
2381  |PEDRERO 207700
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,68000000 15,5500 10,5740
TOTAL M3o de Obra: 20,9590
VALOR: 21,98
VALOR SEM ENCARGOS: 8,89
VALOR ENCARGOS {83.86%): 13,09
‘ VALOR COM ENCARGOS: 21,98
— VALOR BD1 {20.00%): 440
QUANTIDADE: 1,00
12772 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) (H)
MiodeOma ) ONTE | unD OEFICIEN NITAI TotAL
12552 | OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA SEINFRA H "~ 1,00000000 18,7400 187400
TOTAL Mo de Obra: 18,7400
VALOR: 18,74
VALOR SEM ENCARGOS: 7.3
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 18,74
VALOR BDI {20.00%): 375
QUANTIDADE: 1,00
\+w012 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) (H)
12772 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPACTADOR DE PLACA|  SEINFRA H 1,00000000 18,7400 18,7400
VIBRATORIA (7 HP)
2701  |DEPRECIACAO SEINFRA 8,24100000 0,8700 71597
12702  |JUROS SEINFRA 0,47970000 0,8700 0,4173
TOTAL Material: 26,3270
VALOR: 26,33
VALOR SEM ENCARGOS: 14,90
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 26,33
VALOR BD! (20.00%): 527
QUANTIDADE: 1,00
12771 - MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HP) (H)
e e T e e
12706 |OLEO DIESEL SEINFRA L T105000000] 35400 3770



OBRA: CONTRATACAQ DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAQ: 04 (QUATRO) MESES

£ So...

{AFV. CONSTRULSES - ME]

GNP 31 2K

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

i,

co(usmugo}as“\/_\

UNICIP,q‘

% Fi. no‘[ﬂ;{lj

[q]
L Tovmm.miﬂ @ ] 3,?170’ J;
VALOR: \%9
VALOR SEM ENCARGOS: 372
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 372
VALOR BD (20.00%): 0,74
QUANTIDADE: 1,00
10725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHP) (H)
iz MAO DE OBRA DE oéERAcAO DO COMPACTADOR DE PLACA| 100000000 k 18,7400 v 18,74b0
e VIBRATORIA (7 HP)
12771 MATERIAL DE OPERAGAC DO COMPACTADOR DE PLACA| SEINFRA 1,00000000 3,7200 37200
VIBRATORIA (7 HP)
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA 8,24100000 0,8700 7,1697
12702 JURCS SEINFRA 0,47970000 0,8700 08,4173
12703 MANUTENCAO SEINFRA 10,40970000 0,8700 90,0564
TOTAL Matesiai: 39,104
VALOR: 39,10
VALOR SEM ENCARGOS: 27,67
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 39,10
VALOR BDI {20.00%): 7,82
QUANTIDADE: 1,00
kzns - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L (H)
r‘r.mé# ' IMOTORISTA DE CAMINHAO ‘ 100000000 22,8700 22,8700
TOTAL Mzo de Obra: 22,8700
VALOR: 22,87
VALOR SEM ENCARGOS: 9,90
VALOR ENCARGOS {83.85%): 12,97
VALOR COM ENCARGOS: 22,87
VALOR BDi {20.00%): 4,57
QUANTIDADE: 1,00
| 10590 - CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHI) (H)
12746’ MAQO DE OBRA DE OPERAGCAO DO CAMINHAOC TANdUE 8.000 L SElNFRA 228760
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA 23,70590000 0,8700 20,6241
12702 JUROS SEINFRA 2,10690000 0,8700 1,8330
TOTAL Matesial: 45,3271




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

g

Wfi ONSTRUGOES - ME)
RELATORIO ANALITICO - COMPOSK}()ES AUXILIARES

L 20k 0EAKE S

VALOR SEM ENCARGOS: 32,36
VALOR ENCARGOS {83.85%): 12,97
VALOR COM ENCARGOS: 45,33
VALOR BD1{20.00%): 9,07
QUANTIDADE: 1,00

12745 - MATERIAL DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 8.000 L (H)

12706  |OLEO DIESEL

18,40000000

SEINFRA L

VALOR: 65,14
VALOR SEM ENCARGOS: 65,14
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 65,14
VALOR BDi {20.00%): 13,03
QUANTIDADE: 1,00

10698 - CAMINHAO TANQUE 8.000 1 {CHP} (H)
12746 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 8,000 L SEINFRA . "~ 1,00000000 22,8700 228700
12745 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAC TANQUE 8.000 L SEINFRA H 1,00000000 65,1400 65,1400
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 23,70580000 0,8700 20,6241
12762 JUROCS SEINFRA H 2,10690000 0,8760 1,8330
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 35,55880000 06,8700 30,9362
| L. TOTAL Material: 141,4033
S
VALOR: 141,40
VALOR SEM ENCARGOS: 128,43
VALOR ENCARGOS {B3.85%): 12,97
VALOR COM ENCARGOS: 141,40
VALOR BD! {20.00%): 2828
QUANTIDADE: 1,00
12768 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. {H)
i2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO SEINFRA ’ H 25,3600 ’ 25_3d06
TOTAL Mo de Obra: 25,3000
VALOR: 25,30
VALOR SEM ENCARGOS: 10,28
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
YALOR BODf {20,00%: 5,06
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES CONSTRULS m‘clp4<
5
[AFV. CONFRRUCOES - ME) 0@6

10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) (H)
MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR SEINFRA H 1,00000000
AUTOPR.
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 33,87950000 0,8700 29,4752
12702 |JUuROS SEINFRA H 2,97390000 0,8700 25873
TOTAL Materiai: 57,3625
VALOR: 57,36
’ VALOR SEM ENCARGOS: 4294
e VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 67,36
VALOR BDI (20.00%): 11,47
QUANTIDADE: 1,00
12767 - MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)
SEINFRA | L 19,50000000| 3,5400 60,0300
TOTAL Material: 69,0300
VALOR: 69,03
VALOR SEM ENCARGOS: 69,03
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 9,03
VALOR BD! {20.00%): 13,81
QUANTIDADE: 1,00
TMAO DE OBRA DE bééRA(;Ao DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR|  SEINFRA # | 100000000 25,3000 25,3000
AUTOPR.
12767  |MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR|  SEINFRA H 1,00060000 69,0300 69,0300
AUTOPR.
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 33,87950000 0,8700 29,4752
12702  |JUROS SEINFRA H 2,97380000 0,8700 2,5873
12703  |MANUTENGAO SEINFRA H 37,64360000 0,8700 32,7502
TOTAL Material: 159,1427
VALOR: 159,14
VALOR SEM ENCARGOS: 144,72
VALCOR ENCARGOS {83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 169,14
VALOR BDI (20.00%): 31,83
QUANTIDADE: 1,00
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OBRA: CONTRATACAC DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARAICE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

12762 - MAO DE OBRA DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.

H)

12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO | ‘ 1,6d6ooood B 25,3006 25,3000
TOTAL M50 de Obra: 253000
VALOR: 25,30
VALOR SEM ENCARGOS: 10,38
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDI {20.00%): 5,06
QUANTIDADE: 1,00
10608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO {CHI)} (H)
12762 MAO DE OBRA DE OPERA(;AO DO COMPAC. LISO TANDEM| SEINFRA H 1,00000000 25,3000 25,3000
AUTOPR.

12701 DEPRECIAGAO SEINFRA 15,15220000 0,8700 13,1824
12702 JUROS SEINFRA 1,33000000 0,8700 1,1571
TOTAL Material: 39,6385
VALOR: 39,64
VALOR SEM ENCARGOS: 2522
VALOR ENCARGOS {83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 39,64
VALOR BDI (20.00%): 7,93
QUANTIDADE: 1,00

“==/61 - MATERIAL DE OPERAGAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)
12706 OLEO DIESEL 6,60000000 3,5400 23,3640
TOTAL Material 23,3640
VALOR: 23,36
VALOR SEM ENCARGOS: 23,36
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 23,36
VALOR BD! {20.00%): 467
QUANTIDADE: 1,00

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) {H)

12‘}'62 9,\15190?[35 OBRA DE OPEéAciAo DO éompAc_ uso‘ TANDEM SEINFRA H ‘ 1,00000000 25'3000, 25,3000
12761 MATERIAL DE OPERACAO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. SEINFRA 1,00000000 23,3600 23,3600
2701 DEPRECIAGAO SEINFRA 15,15220000 0,8700 13,1824
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OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N* (01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

{AF.V. CONSPRUGOES - ME|

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES Ztg FLno_4823

\

{
o
12702  |JUROS SEINFRA 1,33000000 0,5708,] e, 1157k
2703  |MANUTENCAO SEINFRA 15,15220000 0,8700| X YE 18041
TOTAL Material: 76,1819
VALOR: 76,18
VALOR SEM ENCARGOS: 61,76
VALOR ENCARGOS (83.85%}): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 76,18
VALOR BDi (20.06%): 15,24
QUANTIDADE: 1,00
21 - MAO DE OBRA DE CPERAGAO DA MOTO NIVELADORA (H)
T Mmoo = | erEcoumTARIO | TOTAL .
12560 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA SEINFRA H 1,00000000] 27,4500 27,4500
TOTAL Mo de Obra: 27,4500
VALOR: 27,45
VALOR SEM ENCARGOS: 12,05
VALCOR ENCARGOS {83.85%): 15,40
VALOR COM ENCARGOS: 27,45
VALOR BDI {20.00%}: 548
QUANTIDADE: 1,00
10642 - MOTO NIVELADORA (CHi) (H)
12621 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MOTO NIVELADORA " SEINFRA H 1,00000000 " 27,4500 " 27.4500
12701  |DEPRECIACAO SEINFRA H 44,70960000 0,8700 38,8974
702 |JUROS SEINFRA H 4,41510000 0,8700 3,8411
= TOTAL Material: 70,1885
VALOR: 70,19
VALOR SEM ENCARGOS: 54,79
VALOR ENCARGOS {83.85%): 15,40
VALOR COM ENCARGOS: 70,19
VALOR BD! (20.00%): 14,04
QUANTIDADE: 1,00
12820 - MATERIAL DE OPERACAC DA MOTO NIVELADORA (H)
| 2706 ToLeo DIESEL TSEINFRA L | 2100000000 T 35400 74,3400
TOTAL Material: 74,3400
VALOR: 74,34
VALOR SEM ENCARGOS: 74,34
VALOR ENCARGOS: 0,00
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIC MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 {QUATRO) MESES

g
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES B‘é Fi.ne & 3‘:;
84 @
Q A
VALOR COM m‘@@;f X 74 k/i
VALOR BDI 200090 C DE L1067
QUANTIDADE: 1,00
10756 - MOTO NIVELADORA {CHP) (H)
lZBé‘l ’ MAO DE OBRA Dé OPERA(;AO VDA MOfO NlVbEL;AIjORA‘ ’ - SEINFRA H‘ 1,00000000 ‘ ] ;?7,4500 27,4500
12620  |MATERIAL DE OPERAGAO DA MOTO NIVELADORA SEINFRA H 1,00000000 74,3400 74,3400
12701 DEPREC[AQAO SEINFRA H 44 70560000 0,8700 38,8974
12702 |JUROS SEINFRA H 441510000 0,8700 38411
12703 MANUTENQ/-\O SEINFRA H 55,88700000 0,8700 48 6217
l‘\‘~- TOTAL Material: 193,1502
VALOR: 193,15
VALOR SEM ENCARGOS: 177,75
VALOR ENCARGOS {83.85%): 15,40
VALOR COM ENCARGOS: 193,15
VALOR BDi (20.00%): 38,63
QUANTIDADE: 1,00
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAGAO (M3)
|0596> ‘ CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHi) ‘ ééNFRA H ’ 0,00000000 ‘ 78, 97004 0,’0000
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,013888389 248,4900 34513
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 {CHI) SEINFRA H 0,00069444 69,2600 0,0481
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 {CHP) SEINFRA H 0,01319444 211.0600 27848
TOTAL Equipamento: 62842
st oe e T MD | COEFICENTE | PRECOUNTARIO |  TOTAL
12543 — SE#VENTE - ’ — ‘ 1 SEINFRA H ’ 0,0277T{78 '15’5500 6,4319
TOTAL M3o de Obra: 04319
VALOR: 6,72
VALOR SEM ENCARGOS: 6,04
VALOR ENCARGOS {83.85%): 0,68
VALOR COM ENCARGOS: 6,72
VALOR BD1 {20.00%): 1,34
QUANTIDADE: 1,00
12753 - MAO DE OBRA DE OPERAcAo DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)
|2550 J?PERADOR DE CARREGADEIRA ’ SEINFRA H ' 1,00000000 25,3000 ‘25,3000
TOTAL Mao de Obra: 25,3000
] VALOR: zs,:sﬂ
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES g .

l‘;-,,

cor«smuggae/'\
— :&\“NIC,P‘q(

(AFV.CONSTRUBOES -ME| <

s A pé«m &5

¥ i

L3N

fan)

Ln°_4q%S
J

VALOR SEM ENCARGOS: \:«13,..,,“ 10,88
VALOR ENCARGOS {83.85%): \\"”4;0 o8, <
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDi {20.00%): 5,06
QUANTIDADE: 1,00
10504 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 {CHI) (H)
12753 :ﬁo DE OBRA DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111| _ SEINFRA H 1,00000000| 25,3000 25,3000
| lerot DE:’RECIA{;AO SEINFRA 28,66170000 0,8700 24,9357
. 12702 |JuRos SEINFRA 2,54730000 0,8700 22162
it TOTAL Material 52,4519
VALOR: 52,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,03
VALOR ENCARGOS {83 85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 52,45
VALOR BO (20.00%): 10,48
QUANTIDADE: 1,00
12752 - MATERIAL DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP} (H}
12706 |OLEO DIESEL SEINFRA L 16,65000000 T 58,9410
58,9410
VALOR: 58,94
‘ VALOR SEM ENCARGOS: 58,94
. VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 58,94
VALOR 8D {20.00%): 11,79
QUANTIDADE: 1,00
{0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)
2753 ﬂ;&o DE OBRA DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 SEINFRA H 1.00000000] " 253000
12752 MAEi’ERlAL DE OPERAGAO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) SEINFRA H 1,00000000 58,9400 58,0400
12761  |DEPRECIAGAO SEINFRA H 28,66170000 0,8700 24,0357
2702 |JUROS SEINFRA H 2,54730000 0,8700 22162
12703  |MANUTENGAO SEINFRA H 42,99250000 0,8700 37,4035
TOTAL Material: 148,795
VALOR: 148,80
VALOR SEM ENCARGOS: 134,37
VALOR ENCARGOS {83.85%: 1443

—
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OBRA: CONTRATAQ_AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS: 148,80
VALOR BDI (20.00%): 2976
QUANTIDADE: 1,00

10661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) (H)
12701 |DEPRECIACAO SEINFRA | H | 1218840000 "0.8700 10,6039
12702 |JUROS SEINFRA H 1,08320000 0,8700 09424
TOTAL Material: 11,5463
VALOR: 11,55
. VALOR SEM ENCARGOS: 11,55
- VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 11,66
VALOR BDI {20.00%): 2,31
QUANTIDADE: 1,00

10774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) (H)
12701 |DEPRECIACAO SEINFRA | H | 1218840000 10,6030
2702 |JUROS SEINFRA H 1,08320000 0,8700 0,0424
12703  |MANUTENGAO SEINFRA H 7,61770000 0,8700 66274
TOTAL Matenal: 18,1737
VALOR: 18,47
VALOR SEM ENCARGOS: 1847
VALOR ENCARGOS: 0,00
. VALOR COM ENCARGOS: 18,17
VALOR BD} {20.00%): 3,63
QUANTIDADE: 1,00

12845 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A FRIO {H)

12564 JOéERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA ' T semrRA | H | 1,00000000 25,3000
TOTAL M3o de Cbra: 25,3000
VALOR: 25,30
VALOR SEM ENCARGOS: 10,38
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDi {20.00%): 5,08
QUANTIDADE: 1,00

10670 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO {CHI) (H)




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

~ iCt
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES NICIRg, >
A~
[AF.V.CORSTRUGOES - ME <
ekl ehusmd o3 @
k4
> rs P 34]
b
RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES AUXILIARES |% Fine_ 4821 z
Q Lo
: ‘ — 0¥
T S TARS e TOTAL. 1
Materal ety i t L UMD IENE. | PRECOUND. .’\‘S‘Jggﬁ.'g&"
12845  |MAO DE OBRA DE OPERACAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A|  SEINFRA H 1,00000000 25,3000
FRIO
12701  |DEPRECIACAQ SEINFRA 8,85170000 0,8700 7.7010
12702 |JUROS SEINFRA 0,77700000 0,8700 0,6760
TOTAL Matesial: 33,6770
VALOR: 33,68
VALOR SEM ENCARGOS: 19,26
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 33,68
VALOR BB {20.00%): 6,74
1 QUANTIDADE: 1,00
10783 - USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) (H)
MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA USINA DE MISTURAS BETUM. A|  SEINFRA H 1,00000000 25,3000 25,3000
FRIO
12701  |DEPRECIAGAO SEINFRA 8,85170000 0,8700 7.7010
2702 |JUROS SEINFRA 0,77700000 0,8700 0,6760
12703  |MANUTENCAO SEINFRA 11,80220000 0,8700 10,2679
TOTAL Material: 43,9449
VALOR: 4394
VALOR SEM ENCARGOS: 29,52
VALOR ENCARGOS {83.85%): 1442
VALOR COM ENCARGOS: 4394
VALOR BD1 {20.00%): 8,79
QUANTIDADE: 1,00
P
C3315 - USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (M3)
10504 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) SEINFRA H 0,04533333 52,4500 23777
10708  |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINERA H 0,02133333 148,8000 3,1744
10661 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHY) SEINFRA H 0,00000000 11,5500 0,0000
0774 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) SEINFRA H 0,13333333 18,1700 24227
10670  |USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI) SEINFRA H ©,00000000 33,6800 0,0000
10783 | USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP) SEINERA H 0,06666667 43,9400 29793
TOTAL Equipamento: 10,9041
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,5500 62200
TOTAL M3o de Obra: 5,2200
VALOR: 17,12
VALOR SEM ENCARGOS: 11,18
VALOR ENCARGOS {83.85%}): 5,94
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

ey,
co UGCOES

‘\%T\ ¥,
APV CONSTRUSEES MBS
{

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS: 17,12}
VALOR BDI {20.00%): 3,42
QUANTIDADE: 1,00
C3127 - AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (SITRANSP) {M3)

10580 |CAMINHAO TANQUE 8.0001(CH) SEINFRA H T0,06400000] 453300
10698 | CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00266667 141,4000 03771
10607  |COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,04466667 57,3600 2,5621
10721  |COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,02260000 159,1400 3,5011
10608 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) SEINFRA H 0,04600000 30,6400 1,8234
I~ 10726  |COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,02066667 76,1800 1,5744
10642  [MOTO NIVELADORA (CH) SEINFRA H 0,05200000 70,1900 3,6499
10756  |MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,01466667 193,1500 2,8329
TOTAL Equipamento: 192229
12570 lFlLLER (PO CALCAREQ) SEINFRA 6,00000000] 0 T 105600
10,5600
12543 ‘SERVENTE 10,3667
10,3667
C3130 | AREIA DE RIO - EXTRACAO SEINFRA M3 | 120100000 8,6755
C3315  |USINAGEM DE MISTURAS BETUMINGSAS A FRIO SEINFRA M3 1,05000000 17,1200 17,9760
TOTAL Servigo: 26,6515
e , VALOR: 66,30
VALOR SEM ENCARGOS: 49,16
VALOR ENCARGOS {83.85%): 17,64
VALOR COM ENCARGOS: 66,80
VALOR BDi {20.00%): 13,36
QUANTIDADE: 1,06

€3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

10805 "]CIMENTOkPO‘RTI;ANb. " 0,4800 75,2000
TOTAL Matenial: 1752000
MaodeObra . = | PRECOUNITARIO | | TOTAL
I2543 ‘ SERVENTE - 15;5560 15515000
TOTAL Mo de Obra 165,5000
3130 ’AREIA DE RIO - EXTRACAO ' SEINFRA M3 1.21600000 6,7200 8,1715




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAOQ: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

-
p-;@t\)NIC’P,q(
=

r TOTALSeME‘ 3,1715!

VALOR: 338,87

VALOR SEM ENCARGOS: 237,42

VALOR ENCARGOS {83.85%): 101,45

VALOR COM ENCARGCS: 338,87

VALOR BDI (20.00%): 67,77

QUANTIDADE: 1,00

€0588 - CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL {M2) B
" 12496 Téu#ERCAL k ~ 0,30000000| 0,9900] |

= TOTAL Material:

12395 ‘ PINTOR SEINFRA H 0,20000000 20,7700
TOTAL Mo de Obra:
VALOR: 4,45
VALOR SEM ENCARGOS: 1,85
VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,50
VALOR COM ENCARGOS: 4,45
VALOR BDi {20.00%): 0,38
QUANTIDADE: 1,00
12815 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MESA VIBRATORIA E FORMAS (H)
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500
~ TOTAL M3o de Obra: 15,5500
VALOR: 15,56
VALOR ENCARGOS: 5,49
VALOR ENCARGOS {83.85%): 10,06
VALOR COM ENCARGOS: 15,55
VALOR BDI (20.00%): 3,11
QUANTIDADE: 1,00
10639 - MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI) (H)
12815 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MESA VIBRATORIA E FORMAS SEINFRA 1,00000000 15,5500 15,6500
12701 DEPRECIACAO SEINFRA 2,40230000 0,8700 2.0900
12702 JUROS SEINFRA H 0,23200000 0,8700 0,2018
TOTAL Material: 17,8418
VALOR: 17,84
VALOR SEM ENCARGDS: 7,78

et
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OBRA:

PREFEITURA:
MODALIDADE:
PRAZO DE EXECUGAOC:

CONTRATA(;AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM

URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES @
VALOR ENCARGOS {83.85%): 10,06
VALOR COM ENCARGOS: 17,84
VALOR BD1 (20.00%): 3,57
QUANTIDADE: 1,00
10753 - MESA VIBRATORIA E FORMAS {CHP) (H)
12815 MAORDE OBRA DE O?EéAcﬁb DA MESA ‘VIBRATOléliA E FORMAS - ) SEINFRA ’H 1 00000000 ‘ ' 15,5500 15,5500
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 2,40230000 0,8700 20900
12702 |JURCS SEINFRA H £,23200000 0,8700 02018
12703 MANUTEN(;AO SEINFRA H 1,33460000 0,8700 1,161
— TOTAL Matenal: 19,0029
VALOR: 19,00
VALOR SEM ENCARGOS: 8,94
VALCR ENCARGOS {83.85%): 10,06
VALOR COM ENCARGOS: 19,00
VALCR BD1 {20.00%): 3,80
QUANTIDADE: 1,00
12716 - MAO DE OBRA DE OPERA¢A0 BET.MOTOR DIESEL (H)
l2548 fPERADOR DE BETONEIRA SiEINFRAk ‘ H 1,05000000 - 18,7400 ’ 18,7400
TOTAL M3o de Obra: 18,7400
VALOR: 18,74
VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
_ VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 18,74
VALOR BD! {20.00%): 3,75
QUANTIDADE: 1,00
10566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)
l2?1 6 mo DE OBRA DE OPERACAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA Hy 1,000000d0 18,7400
12701 DEPRECIA(;/-\O SEINFRA 1,94620000 1,6932
12702 JURCS SEINFRA 0,09710000 0,0845
20,5177
VALOR: 20,52
VALOR SEM ENCARGOS: 9,09
VALCOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 20,52
VALOR BD} {20.00%): 4,10
QUANTIDADE: _ 1 ,1:.‘2J
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OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/22022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

( a 3 € [o)
AFV.CO UCOES - ME;! e
R S

NP S . «
. . ~ o) k\
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES T o

12715 - MATERIAL DE OPERAGAO BET.MOTOR DIESEL (H)
12706 WOLEO DIESEL SEINFRA | L | 112500000  3.5400 30825
TOTAL Material: 39825
o VALOR: 3,98
VALOR SEM ENCARGOS: 3,98
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,98
VALCR BD1 {20.00%): 0,30
QUANTIDADE: 1,00

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

12716 MAO DE OBRA DE OPERAGAQ BET MOTOR DIESEL SEINFRA H i mooonoo ' 18,7400 18,7400
12715 MATERIAL DE OPERAGAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA H 1,00000000 3,9800 3,9800
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 1,94620000 0,8700 1,6032
12702 JUROS SEINFRA H 0,08710000 0,8700 0,0845
12703 MANUTENGCAO SEINFRA H 1,02430000 0,8700 0,8011
N TOTAL Material 25,3888
VALOR: 25,39

VALOR SEM ENCARGOS: 13,96

VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 25,33

VALOR BDI (20.00%): 5,08

QUANTIDADE: 1,00

12781 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

2554 |OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM SEINFRA H 1,00000000 25,3000 25,3000
TOTAL Mo de Obra: 25,2000

VALOR: 25,30

VALOR SEM ENCARGOS: 10,88

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42

VALOR COM ENCARGOS: 25,30
YALOR BOI{20.00%}: 5,08/

==



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/22022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

f QUAN‘RQA.DE:’ 1,00]
10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)
12781 m’% DE OBRA DE OPERAGAO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30|  SEINFRA | H "~ 1,00000000 25,3000
12701 |DEPRECIAGAO SEINFRA H 145,73390000 0,8700 126,7885
12702 |JUROS SEINFRA H 12,79220000 0,8700 11,1202
TOTAL Material: 1832177
VALOR: 163,22
VALOR SEM ENCARGOS: 148,80
— YALOR ENCARGOS {83.85%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 163,22
VALOR BDI (20.00%): 32,64
QUANTIDADE: 1,00
10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)
12781 m& DE OBRA DE OPERACAQ DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30|  SEINFRA H "~ 1.00000000] 25,3000 25,3000
[2701  |DEPRECIAGAO SEINFRA H 14573390000 0,8700 126.7885
12702 |JUROS SEINFRA H 12,79220000 0,8700 11,1202
12703 |MANUTENGAO SEINFRA H 194,31190000 0,8700 169,0514
TOTAL Material: 332.2691
VALOR: 332,27
VALOR SEM ENCARGOS: 317,85
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42
- VALOR COM ENCARGOS: 332,27
VALOR BDI {20.00%): 66,45
QUANTIDADE: 1,00
12792 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)
. MEodeOba o / o NTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUM TAL
12555 IBPERADOR DE GRUPO GERADOR SEINFRA H 1,00000000 B 18,7400
18,7400
VALOR: 18,74
VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 18,74
VALOR BDI {20.00%): 3,75
QUANTIDADE: 1,00
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

‘|2792 mo DE OBRA DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA B SEINFRA ‘ T 1,60000000 T :
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 6,22530000 0,8700 5,4160
12702 JUROS SEINFRA H 0,5533000§ 0,8700 04814
TOTAL Material: 246374
VALOR: 24,64
VALOR SEM ENCARGOS: 13,21
VALOR ENCARGOS {82.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 24,64
: — VALOR BDf (20.00%}): 4,93
QUANTIDADE: 1,00

12791 - MATERIAL DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

12706 LOLEO DIESEL SEINFRA 27,d0000000 95,5800
95,5800
VALOR: 95,58
VALOR SEM ENCARGOS: 95,58
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 95,58
VALOR BD1 {20.00%): 19,12
QUANTIDADE: 1,00
-
40 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHPF) (H)
MO DE OBRA DE OPERAGAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA SEINFRA H 1,60060000 15,7400 18,7m
MATERIAL DE OPERACAO DO GRUPO GERADOR 145 KVA SEINFRA H 1,00000000 95,5800 95,5800
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 6,22530000 90,8700 54160
12702 JURCS SEINFRA H 0,55330000 0,8700 0,4814
12703 MANUTENGCAC SEINFRA H 5,44720000 0,8700 4,7391
TOTAL Material 1249585
VALOR: 124,96
) VALOR SEM ENCARGOS: 113,53
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 124,96
VALOR BD1 {20.00%): 24,99
QUANTIDADE: 1,00

12776 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

@f.v. CORSTS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

[ 12553 |OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR L SEINFRA ' H 1,oooonouoT 18,7400 18,7400
TOTAL Méo de Obra: 18,7400

VALOR: 18,74

VALOR SEM ENCARGOS: 7,31

VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 18,74

VALOR BDJ {20.00%): 375

QUANTIDADE: 1,00

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) {H)

e . S R . m FREGOMAR!O o TOTAL
[~ 712776 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM “SEINFRA T 1,00000000 18,7400 18.7400
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 12,28710000 0,8700 10,6898
12702  [JUROS SEINFRA H 1,07850000 0,8700 0,9383
TOTAL Matesial: 30,3681

) VALOR: 30,37

VALOR SEM ENCARGOS: 18,84

VALOR ENCARGOS (83.86%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 30,37

VALOR BD! {20.00%): 6,07

QUANTIDADE: 1,00

12775 - MATERIAL DE OPERAGAGC DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

12706 OLEO DIESEL L 14,10000000‘ 3,5400 49 9140

- - TOTAL Material: 459140
VALOR: 49,91

VALOR SEM ENCARGOS: 49,91

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 49,91

VALOR BDJ (20.00%): 9,98

QUANTIDADE: 1,00

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

|2’1;76 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO COMPRESSOR DE AR 250 ?CM SEINFRA k H 1,00000000 18,7400
12775 MATERIAL DE OPERACAO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM SEINFRA H 1,00000000 49,9100
2701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 12,28710000 0,8700 10,6898
12702 JURCS SEINFRA H 1,07850000 06,8700 0,9383
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 13,65230000 0,8700 11,8775

TOTAL Material: 92,1556




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIC MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.0812022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

VALOR: 92,16

VALOR SEM ENCARGOS: 80,73
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 92,16
VALCR BDI {20.00%): 18,43
QUANTIDADE: 1,00

12823 - MAO DE OBRA DE OPERAGAOQ DA PERFURATRIZ PNEUMATICA {H)

. MaodeObm : S o
12523 | OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO H
TOTAL Mo de Cbra: 18,7400
-~ VALOR: 18,74
VALOR SEM ENCARGOS: 7,31
VALOR ENCARGOS {83,85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 18,74
VYALOR 8D{ {20.00%}: 3,75
QUANTIDADE: 1,00

16645 - PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHJ) (H)

2623 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA PERFURATRIZ PNEUMATICA | SEINFRA _ 1,00000000] _ 18,7400
12701  |DEPRECIAGAO SEINFRA 1,72850000 0,8700 1,5038
12702 |JUROS SEINFRA 0,07590000 0,870 0,0660
TOTAL Material: 20,3098
' VALOR: 20,31
L VALOR SEM ENCARGOS: 8,88
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 20,31
VALOR BDI {20.00%): 4,06
QUANTIDADE: 1,00

10759 - PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) (H)
12823 |MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA PERFURATRIZ PNEUMATICA |  SEINFRA | H 1,00000000 18,7400
12701 |DEPRECIAGAO SEINFRA H 1,72850000 0,8700 1,5038
12762 |JUROS SEINFRA H 0,07580000 0,8700 0,0660
12703 |MANUTENGAO SEINFRA H 0,96030000 0,8700 0,8355
TOTAL Material- I 21,1453
VALOR: 21,15
VALOR SEM ENCARGOS: 9,72
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
| VALOR COM ENCARGOS: 21,15
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OBRA: CONTRATACAOC DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

ATRUGOES -
o 3T g -.:—\—'\

=

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

VALOR 8D} {20.00%): 4,23

QUANTIDADE: 1,00

€3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

‘|(1)61’4> - COMPI’iEéSOR DE AR 250 PCM (CHIj SE|NFRA ] H ‘ 0,00000()00

10728 |COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA H 0,05882353 92,1600
10645 PERFURATRIZ PNEUMATICA (CH!) SEINFRA H 0,00000000 20,3100
10750 |PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) SEINFRA ” 0.17647059 21,1500
TOTAL Equipamento:

w0 uND FICENTE | PRECOUNITARIO’| 70T
"~ 10860 | CORDEL DETONANTE ' SEINFRA M 1,24000000 4,5300
12507 | DINAMITE 60% SEINFRA KG 0,05000000 22,5200
12568 DINAMITE GRANULADA SEINFRA KG 0,54000000 13,1100
12326  |ESPOLETA SEINFRA UN 0,00900000 5,0200
2320 |ESTOPM SEINFRA M 0,06000000 8,2700
12535 SERIE DE BROCAS $.12 D=22MM SEINFRA JG 0,00050000 530,2500
TOTAL Material

0,05882353 21,8300
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,58823529 15,5500
TOTAL M3o de Cbra:
VALOR: 34,09
VALOR SEW ENCARGOS: 24,76
VALOR ENCARGOS {83.85%): 9,34
L ’ VALOR COM ENCARGOS: 34,00
- VALOR BDI {20.00%): 6,82
QUANTIDADE: 1,00

€3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)
10504 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) SEINFRA 0,01583333 " 52,4500 0,8305
10708  |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA 0,02583333 148,8000 38440
10618  |CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M¥/H (CHY) SEINFRA £,00000000 163,2200 0,0000
10732  |CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) SEINFRA 0,04166667 332,2700 13,8446
10626  |GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) SEINFRA 0,00000000 24,6400 0,0000
10740  |GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) SEINFRA 0,04166667 124,9600 52067
TOTAL Equipamento: 23,7258
L 12528 ’PE(;AS DE DESGASTE DO BRITADOR SEINFRA = 000041)000[ 229943000 - v9,1é77
TOTAL Material: 9,1977
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP g
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES : L o

g \ 2
AF.V. CONST] - ME 6?‘
ez :4.&@&.&\'3 Utj\-\c/
e e

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

12543 IgERVENTE

0,20833333
TOTAL M3o de Obra: 3,2386

SEINFRA H

C3235 lEOCHA PARA BRITAGEM

1,40000000 34,0900 37,4900

TOTAL Sesvigo: 37,4990

VALOR: 73,66

VALOR SEM ENCARGOS: 69,62

VALOR ENCARGOS {83.85%): 14,04

VALOR COM ENCARGOS: 73,66

VALOR 8D1 {20.00%): 14,73

~ QUANTIDADE: 1,00

BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)

SEINFRA

0,00000000
10680 BETCNEIRA COM MOTOR A DIESEL {CHP) SEINFRA H 1,00000000

KG 282,06000000

12543 TSERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000

TOTAL Mao de Cbra: 93,3000

0,89710600 6,7200 6,0285
BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS SEINFRA M3 0,83600000 73,6600 61,5798

AREIA DE RIO -~ EXTRAGAC SEINFRA

TOTAL Senvigo: 67,6083

VALOR: 321,66

VALOR SEM ENCARGOS: 237,561

VALOR ENCARGOS {83.85%): 84,15

VALOR COM ENCARGCS: 321,66

VALOR BD{ {20.00%): 64,33

QUANTIDADE: 1,00

€3250 - CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) (M)

10639 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI) H 0,00000000 17,8400 0,0000

10753 MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP) SEINFRA H 0,06666667 19,0000 1,2667
| TOTAL Equipamergo: 1,2667




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.0812022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,06666667 20,7700 1,3847
(2543  |SERVENTE SEINFRA H 0,66666667 15,5500 10,3667
TOTAL M30 de Obra: 11,7514
3260 |CONCRETO PAVIBR, FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO|  SEINFRA 10,9364
(S/TRANSP.)
10,9364
VALOR: 23,95
VALOR SEM ENCARGOS: 12,88
VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,07
VALOR COM ENCARGOS: 23,95
] VALOR BDI {20.00%): 4,79
- QUANTIDADE: 1,00
©3211 - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

10596 | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0.00007519] " 78,9700 0,0059
16710 |CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,007443861 248 4900 1,8497
10666  |TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 69,2600 0,0000
10779  |TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,00751880 211,0600 1,5869
TOTAL Equipamento: 34405

2543 JSERVENTE SEINFRA | H 0,01503759

TOTAL Mo de Obra:

VALOR: 3,68
VALOR SEM ENCARGOS: 3,31
s VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,37
VALOR COM ENCARGOS: 3,68
VALCR BD! {20.00%): 0,74
QUANTIDADE: 1,00

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 {(M3)

110'109 ’ ARE!A MEDIA ’ SEINFRA‘ v1é,1'800000 — ' 71,0022
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 486,00000000 0,4800 233,2800
TOTAL Material: 3042822

H 32,45000000

12543 ‘SERVENTE

VALOR: 808,88
VALOR SEM ENCARGOS: 482,37
[ VALOR ENCARGOS {83.85%): 328,51
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGCAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZO DE EXECUGAO: 04 {QUATRO) MESES

Vi

CONSTRUCOES L
fnY

o

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

VALOR COM ENCARGOS: 808,88
VALOR BDI {20.00%): 161,78
QUANTIDADE: 1,00

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1:6 (M3)
10109 ’ AREIA MEDIA SEINFRA 1,21 600600 56,3900 ’71 6022
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 243,00000000 0,4800 116,6400
TOTAL Material: 187,6422
SEINFRA 10,000(50000‘ 15,5500 ‘ 155,5000
TOTAL M50 de Obra: 55,5000
VALOR: 343,14
VALOR SEM ENCARGOS: 242 52
VALOR ENCARGOS {83.85%): 100,62
VALOR COM ENCARGOS: 343,14
VALCR BDI {20.00%): 68,63

QUANTIDADE: 1,00{
£10552 - Encargos Compiementares - Efetricista {h)
111240 Alicate com isolamento ORSE | un k 0,00026000 - 0,01
111241 Alicate voit-amperimetro ORSE un 0,00020000 0,03
100158 Almogo {Participac@o do empregador) ORSE un 0,10180000 12,11 1,23
i 1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 52,73 0,04
. 1128948 Cap; para chuva em pvc com foito de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un 0,00020000 14,28 0,00
azu
1128955 Capacele de seguranca aba frontal com suspensao de polietifeno, sem ORSE un 0,00060600 10,99 6,01
jugular (classe b)

110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 142,73 0,64
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 19,80 0,060
111242 Chave inglesa 127 ORSE un 0,00010000 45,58 0,00
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 150,52 0,23
1128928 Luva raspa de couro, cano curto {punho *7* cmy) ORSE par 0,00230000 9,89 0,02
101651 Oculos branco prote¢so ORSE pr 0,00080000 519 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,004500060 424 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 31,05 0,06
102378 ° {Vale transporte ORSE un 0,06540000 3,89 0,25
TOTAL Material: 254
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00040000 259,50 0,10
110761 Refeig3o - café da manha ( café com Ieite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 4,33 0,44
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 10,85 0,05
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAD: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

L TOTAL Sewi;o:l 0,59]
VALOR: 3,43
VALOR SEM ENCARGOS: 3,13
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,13
YALOR BDi {20.00%): 0,63
QUANTIDADE: 1,00
$10549 - Encargos Complementares - Servente (h}

. 100158  |Amogo (Participagio do empregador) ‘ ORSE un 0,16€ 80000
™~ 1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acoichoado ORSE par 0,00080000 5273 0,04

112894S Ca;;? para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un 0,00020000 14,28 0,00

azul

1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem ORSE un 0,00060000 10,99 0,01

jugutar {classe b}

1027118 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneus com camara ORSE un 0,00020000 168,24 0,03
110492 Cesta Basica . ORSE un 0,00450000 142,73 064
160941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 150,52 0,23
1128928 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cmy) ORSE par 0,00230000 9,89 0,02
104729 Marreta 1 kg com ¢abo ORSE un 0,00010000 27,25 0,00
101651 Oculos branco protegdo ORSE pr 0,00080000 5,19 0,00
110788 Pa quadrada ORSE un 0,00020000 31,92 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 4,24 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 31,05 0,06
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 11,98 0,60
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000 3,89 0,37

TOTAL Material: 266

110517 Exames admisébnéﬁdemissiomis (chea(up) » 'D,0>0040000 ] 259,50 ‘

110761 Refei¢ao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 433
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 10,85
TOTAL Servigo:

VALOR: 3,25

VALOR SEM ENCARGOS: 3,25

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 3,25

VALOR BDf {20.00%): 0,66

QUANTIDADE: 1,00

C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) j
10109 1 AREIA MEDIA ' SEI NFRA M3 0,77800000 58,3900 454274
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP

PRAZ0 DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

AFv.ooﬂg

OF: 1.3

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

40 ne \_\G

.‘Mwwm

é?(’)es Mé/

10280  |BRITA SEINFRA M3 | D,96580000 65,9000 63,6462
10805 | CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0,4800 65,6000
TOTAL Material: 2146736

12543 |SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 155,5000
TOTAL Mao de Obra: 156,5000

VALOR: 370,17

VALOR SEM ENCARGOS: 269,66

VALOR ENCARGOS {83.85%): 100,61

VALOR COM ENCARGOS: 370,17

VALOR BDI {20.00%): 74,03

- QUANTIDADE: 1,00

C1604 - LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO (M3)

12391  |PEDREIRO SEINFRA ' 2,00600006 éé;ﬁod 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA 6,00000000 15,5500 93,3000
TOTAL Mao de Cbra: 134,8400

VALOR: 134,84

VALOR SEM ENCARGOS: 49,456

VALOR ENCARGOS (83.85%): 85,38

VALOR COM ENCARGOS: 134,84

VALOR BDI {20.00%): 26,97

QUANTIDADE: 1,00

“_979 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG (UN)

PRECOUNITARIO |

10705

]CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

SEINFRA

1,44000000 112,59C0

TOTAL Equipamento:

19472

H=12,00M, PESO APROXIMADO 1130KG

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG,

SEINFRA

UN

1,00000000

1.275,9800

1.275,9800

TOTAL Matenial:

12759800

SERVENTE

SEINFRA

2,88000000 15,5500

TOTAL Mao de Obra:

D,47000000

370, 1700

173,9799

CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA Mo
C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,71000000 41,2100 29,2591
C1604  |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 047000000 134,8400 63,3748
TOTAL Servigo: 2666138
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OBRA: CONTRATA(;AO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

352

,c
[AFV.CONS k%ges ME] Q‘?'

i . B ”‘M%:UG
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES -

VALOR: 1.749,51
VALOR SEM ENCARGOS: 1.585,51
VALOR ENCARGOS (83.85%): 154,00
VALOR COM ENCARGOS: 1.749,51
VALOR 8D1 {20.00%): 349,50
GUANTIDADE: 1,00

S01903 - Argamassa cimento e areia trago t-1 {1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢ao mecanica e

transporte {m3)

10037aGS Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) GORSE m3

1013798 Cimento portiand composto cp it-32 | CRSE kg 452,20000000 0,66 298,45

1061118 lServente de obras ORSE h 4 00000000 11,65 46,60

510549 rléncafgosCOmﬁiémér;tarésl—Se&ente‘ » — | orsE T 400000000 325
TOTAL Servigo: 1300
VALOR: 446,80
VALOR SEM ENCARGOS: 42224
VALOR ENCARGOS {111.51%): 24,56
VALOR COM ENCARGOS: 445,30
VALOR BDI {20.00%): 89,36
QUANTIDADE: 1,00

10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

100158 Almogo (Panicipét;éo do empregador) ORSE l;m 0 101 80000 12,11 1,23
1128938 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acoichcado ORSE par 0,00080000 5273 0,04
1128848 Caf;? para chuva em pve com forro de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un (,00020000 14,28 0,00

az
1128958 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem ORSE un 0,00060000 10,99 0,01
jugular (classe b)

110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 142,73 0,64

104722 Colher de pedreiro ORSE un 0,00040000 16,26 0,01

104174 Desempenadeira de age lisa, cabo madeira, ref: 143, Atlas ou similar ORSE un 0,060050000 934 0,00

11245 Desempotadeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 974 0,01

111246 Escala métrica de bamba ORSE Un 0,00070000 7,83 0,01

100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 150,52 0,23
1128925 Luva raspa de couro, cano curto {punha *7* cm) ORSE par 0,002300600 9,89 0,02

111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE un 0,000200600 11,69 0,00

111265 Martelo de boracha com cabo ORSE un 0,06040000 985 0,00

111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 23,79 0,00
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OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 14,27 0,00
101651 Oculos branco protegzo ORSE pr 0,00080000 519 0,00
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 424 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120mt ORSE un 0,00180000 31,05 0,06
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000 19,88 0,00
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 35,29 0,01
111247 Serra mammore ORSE un 0,00010000 283,55 0,03
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 3.89 0,25
TOTAL Material: 2,57
i105i ? ﬁ Exames admissionais/demissionais {checkup) 000040000
_ . 1ore1 Refeigéo - café da manhd { café com feite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 10,85 0,05
TOTAL Servigo: 0,59
YALOR: 3,16
VALOR SEM ENCARGOS: 3,16
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 3,16
VALOR BDi {20.00%): 0,63
QUANTIDADE: 1,00

12802 - MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

MaodeObra uNIT
2561 O?ERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 1 ,MOODObD 25,3000
TOTAL Mao de Cbra: 25,3000
» VALOR: 25,30
~
VALOR SEM ENCARGOS: 10,88
VALOR ENCARGOS (83.86%): 14,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,30
VALOR BDI (20.00%): 5,06
QUANTIDADE: 1,00

10632 - GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHi) (H)

MAO DE OBRA DE OPERAQAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE SEINFRA 4,00000000 25,3000
PNEUS (45 HP)

12701 DEPRECIA(;}—\O SEINFRA H 18,36980000 0,8700 15,9817
12702 JURCS SEINFRA H 1,08840000 0,8700 0£,9469
TOTAL Material: 422986
VALOR: 42,23
VALOR SEM ENCARGOS: 27,81
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,42




OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFETTURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREGCOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

; O
AFV. E%TRUQCES - y&&v
O )

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
VALOR COM ENCARGOS: 42,23
VALOR BDI {20.60%): 8,45

12801 - MATERIAL DE OPERACAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (45 HP) {H)

k l27ﬁ6 - OLEO‘D‘VIESEL SEINFRA L 6,75600000 23,8950
23,8950

VALOR: 2390

VALOR SEM ENCARGOS: 23,90

VALOR ENCARGOS: 0,00

b VALOR COM ENCARGOS: 23,50
VALOR BDI (20.00%}: 4,78

QUANTIDADE: 1,00

10746 - GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

TMAO DE OBRA DE 6éERA¢Ao DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE| _ SEINFRA w 1.00000000| , 25,3006
PNEUS {45 HP)
12801 MATERIAL DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE|  SEINFRA H 1,00000000 23,9000 23,9000
PNEUS (45 HP)
12701 DEPRECIAGAQ SEINFRA H 18,36980000 0,8700 159817
12702  |JUROS SEINFRA H 1,08840000 0,8700 0,9469
12703  |MANUTENGAO SEINFRA H 22,96220000 0,8700 19,9771
TOTAL Material 86,1057
VALOR: 86,11
‘ VALOR SEM ENCARGOS: 71,68
~ VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,43
VALOR COM ENCARGOS: 86,11
VALOR BD! {20.00%): 17,22
QUANTIDADE: 1,00

C0076 - ALVENARIA DE TWOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

AREIA MEDIA SEIN#RA ‘ M3 » 003040000

CAL HIDRATADA SEINFRA KG 4 55000000

CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 455000000

TIWOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 84,00000000

12391 ] PébREIéO — T ‘ — SEINFRA ‘ . 1,66000006

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,85000000
TOTAL 330 de Chra: 61,9995
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM ) . »
URBAN!ZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE. .7"
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARAICE >

845 3

%smucoss 4 0
AFV. oc;rM OEg_\_&@\’g
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.08172022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 {QUATRO) MESES

VALOR: 112,28
VALOR SEM ENCARGOS: 73,66
VALOR ENCARGOS (83.85%): 38,62
VALOR COM ENCARGOS: 112,28
VALCR BDI1 {20.00%): 22,46
QUANTIDADE: 1,00

€0218 - ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

k 10169 - ACO CA-8D 1,15000000

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 8,6900 01738

~— TOTAL Materiat: 8,4078
10040 AJUDANTE DE ARMADORIFERREIR6 SEINFRA H 0,08000000 ‘ 16,770ﬁ
18121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700
TOTAL M3o de Cbra:

VALOR: 11,41

VALOR SEM ENCARGOS: 9,58

VALOR ENCARGOS {83.85%): 1,83

VALOR COM ENCARGOS: 11,4

VALOR BDI {20.00%): 228

QUANTIDADE: 1,00

C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDACOES UTIL. 5 X (M2)

__ 10965  |DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000] 6,3600
1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10} (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 11,9400
1846  |SARRAFO DE 1°X4” SEINFRA M 0,50000000 4,1000
11916  |TABUA DE 1" DE 3A.- L = 30cm SEINFRA M 1,00060000 8,6600 8,6600
TOTAL Material: 15,0450
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA | 1,30000000 ‘
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000
TOTAL MBo de Cbra: 48,8020
VALOR: 63,85
VALOR SEM ENCARGOS: 34,14
VALOR ENCARGOS {83.85%): 29,71
VALOR COM ENCARGOS: 63,85
VALOR B0} (20.00%): 12,77
QUANTIDADE: 1,00

Paoma: 74



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIC MUNICIPAL COM
URBANIZACAQO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

, , N 7> 2
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUX|L|ARE$:§' 7\

€2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

0280 ‘BRITA V SEINFRA 1 115000000
12543 JSERVENTE ' SEINFRA
TOTAL Mao de Obra: 31,1000
VALOR: 106,89
VALOR SEM ENCARGOS: 86,76
VALOR ENCARGOS {83.86%): 20,13
~ VALOR COM ENCARGOS: 106,89
VALOR BD} (20.00%): 21,38
QUANTIDADE: 1,00

C€2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

10109 AREIA MEDIA SEINFRA
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,22000000

H 0,50000000 10,3850

2391 PEDREIRO

12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,65000000 15,5500 10,1075
TOTAL M30 de Cbra: 20,4925

VALOR: 22,01

'-’\\', VALOR SEM ENCARGOS: 9,22
VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,79

VALOR COM ENCARGOS: 22,01

VALOR BD) {20.00%): 4,40

QUANTIDADE: 1,00

93277 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO.
AF_03/2016 {H)

- ap :
00036467 |GUINGHO ELETRICO DE COI;UNA, CAPACIDADE 400 Ké, com oW 0,00066406 4.2"16;4‘7‘ -
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 125 CV
TOTAL Equipamento: 026
VALOR: 0,26
VALOR SEM ENCARGOS: 0,26
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,26
VALOR BDI {20.00%): 0,05
QUANTIDADE: 1,06

Pég’mﬁ‘s—



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

CONSTRUGOES

93278 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

" o g i EFICIENTE RECOUNTARIO | TOTAL

00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 40b ‘KG, COM ’ 0;00000760 42;16,4f 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 125 CV

TOTAL Equipamento: 0,03

VALOR: 0,03

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,03

VALOR BD1 {20.00%}): 0,01

QUANTIDADE: 1,00

95358 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO {ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA {H)

00004253 EPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,01330000 12,64 0,16
TOTAL Mo de Obra: 0,16

VALOR: 0,16

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR ENCARGOS {83.55%): 0,07

el VALOR COM ENCARGOS: 0,16
VALOR BDI {20,00%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

88205 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

0D037370 | ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPY H 41,00000000 245

00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA {(ENCARGOS SINAP] H 1,00000000 0,66 0,66
COMPILEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA} SINAP} 1,00000000 0,70 0,70

00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAP! 1,00000000 0,61 0,01
{ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAP! H 1,00000000 0,05 0,05

00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAiIXA) SINAPY 1 ,00000001\ 076 0,76

TOTAL Encargos Complementares: 4863
00004253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 1,00800000 12,64 12,64




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N°® 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

A_O Ry c:
{AFV. c?::fgcggées - ME] VSF
Riopens

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

TOTALMﬁodeobta:L

95358 CURéO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO 1 ,00000060 .0,1 6 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: 0,16

VALOR: 17,43

VALOR SEM ENCARGOS: 11,60

VALOR ENCARGOS {83.55%): 5,83

VALOR COM ENCARGOS: 17,43

VALOR BDI (20.00%): 3,49

QUANTIDADE: 1,00

93282 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
{CHI)

93277 GUINCHC ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM H 1,00000000 0,26 0,26

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO.
AF_0372016

93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 41,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JURCS. AF_03/2016

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 17,43 17,43

TOTAL Servigo: 17,72

VALOR: 17,72

VALOR SEM ENCARGOS: 11,89

VALOR ENCARGOS {83.55%): 5,83

VALOR COM ENCARGOS: 17,72

VALOR BD! {20.00%): 3,54

QUANTIDADE: 1,00

"[93279 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.
AF_03/2016 (H) ;

G"JINCHOV ELETRICO DE COLUNA, ‘CAF“ACIDADé 4(’)0’ KG, CCM UN 7 GODDDGOOD 421647 » ' 0,25
MCTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

TOTAL Equipamento: 075

VALOR: 0,25

VALOR SEM ENCARGOS: 025

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,25

VALCR 8Di {20.00%}): 0,05

QUANTIDADE: 1,00

93280 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAQ. AF_03/2016 (H)

0,78000000 0,73

00002705 [ENERG]A ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

TOTAL Geral:




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

VALOR: 0,56
VALOR SEM ENCARGOS: 0,56
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,56
VALOR BDI {20.00%): 0,11
QUANTIDADE: 1,00

93281 - GUINCHOC ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03I2016{
{CHP)
03277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO.
i AF_03/2016
\P’ 93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPL H 1,00000000 0,25 0,25
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO.
AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAP) H 1,00000000 0,56 0,56
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_03/2016
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 1,00000000 1743 17,43
TOTAL Servigo: 18,63
VALOR: 18,53
VALOR SEM ENCARGOS: 12,70
VALOR ENCARGOS (83.55%): 5,83
VALOR COM ENCARGOS: 18,53
VALOR BD (20.00%): 3,71
QUANTIDADE: 1,00

—
344 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

N

00044457 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,00940000 11,60
TOTAL M3o de Obra: 0.10
VALOR: 0,10
VALOR SEM ENCARGOS: 0,05
VALOR ENCARGOS {83.56%): 0,05
VALOR COM ENCARGOS: 0,10
VALOR BDI {20.00%): 0,02
QUANTIDADE: 1,00

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
00037370 |ALIMENTACAQC - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAP] H 1,00000000 245 245
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 ' EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)} SINAPY H 1,00000000 0,70 0,70




OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

P

ONICIRg
SN

&

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP ;_a: ” X 5 0
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES CONSTRUG OF 5_"‘0
Ay
(AFV.CONSTRUCOES -ME| (Y,
D—rT N
C i COMPOSICOES AUXILIARES B
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI 1,00060000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADQ CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPY 1,00000000 0,05 0,65
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPL 1,60000000 0,76 0,76
TOTAL Encargos Complementares: 4,63
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 1,060000000 11,60 11,60
TOTAL Méo de Obra: 11,60
CURSO DE CAPACITACAC PARA MONTADOR DE ESTRUTURA 1,00000000 0,10 0,10
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,10
o VALOR: 16,33
VALOR SEM ENCARGOS: 10,98
VALOR ENCARGOS (83.56%): 5,34
VALCR COM ENCARGOS: 16,33
VALCR BDI {20.00%}): 327
QUANTIDADE: 1,00

95378 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006111

SERVENTE DE OBRAS

SINAPL

0,01720000 10,37

TOTAL M3o de Obra: 017
VALOR: 0,17

VALOR SEM ENCARGOS: 6,09

VALOR ENCARGOS {83.55%): 0,08

- VALOR COM ENCARGOS: 0,17
VALOR BDI (20.00%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370 |ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPY 1,00000000 2,45 2,45
00043491 {EPt - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAP] 1,00000600 2,99 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA) .
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000 0,70 0,70
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPL 1,06000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 1,00000000 0,05 0,05
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAP] 1,00060000 4,76 0,78
TOTAL Encargos Complementares: 543
00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI 1,00000000 16,37
L TOTAL M30 de Obra:




OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAGQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PREGOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

TcURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI 1,00600660 — >0,17 YT
COMPLEMENTARES) -~ HORISTA

TOTAL Servico: 017

VALOR: 15,97

VALOR SEW ENCARGOS: 11,16

VALOR ENCARGOS {B3.55%): 4,81

VALOR COM ENCARGOS: 15,97

VALOR BDI {20.00%): 3,19

QUANTIDADE: 1,00

_  11-~-MAO DE OBRA DE OPERACAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)

soidiktcicl D 0 i Sl ! COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |

|1551H EPERADORDEBGMBAAJATO ‘q ‘ “ \ B éElNFRA v H 1,00006000 . 18,?400
TOTAL Mo de Obra:

VALOR: 18,74

VALOR SEM ENCARGOS: 7,31

VALOR ENCARGOS {83.86%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 18,74

VALOR BOI {20.00%): 3,75

QUANTIDADE: 1,00

12810 - MATERIAL DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)

12706  |OLEOC DIESEL SEINFRA 1,20000000

TOTAL Material; 42480
-

VALOR: 4,25
VALOR SEM ENCARGOS: 4,25
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 425
VALOR EDI {20.00%): 0,85
QUANTIDADE: 1,00

10751 - MAQUINA P/JATEAMENTO {CHPF) (H)

12811 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA Pf JATEAMENTO SEINFRA ' H » 1,00600000

12810 MATERIAL DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO SEINFRA H 1,00000000

12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 6,50510000

12702  [JUROS SEINFRA H 0,48690000 0,8700 0,4236

12703 MANUTENGCAO SEINFRA H 3,42380000 0,8700 29787
L TOTAL Material: 32,0517

Pagna 60



OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° (1.084/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES AUXILIARES

VALOR: 32,05
VALOR SEM ENCARGOS: 20,62
VALOR ENCARGOS (83.35%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 32,05
VALOR BD1 {20.00%): 6,41
QUANTIDADE: 1,00
12744 - MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L {H)
12545 —F\acToRSSTA DE CAMINHAO SEINFRA T mamw0| | 22870
TOTAL M50 de Obra: 22,8700
- VALOR: 22,87
VALOR SEM ENCARGOS: 9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97
VALOR COM ENCARGOS: 22,87
VALOR BDI (20.00%: 4,57
QUANTIDADE: 1,00

12743 - MATERIAL DE OPERAGAO DO CAMINHAC TANQUE 6.000 L (H)

12706 F)L[:;O DIESEL SEINFRA | L | 1360000000 35400] 46,1440
TOTAL Material: 48,1440

VALOR: 48,14

VALOR SEM ENCARGOS: 48,14

VALOR ENCARGOS: 0,00

- VALOR COM ENCARGOS: 48,14
VALCR BDI {20.00%): 9,63

QUANTIDADE: 1,00

10706 - CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) (H)

12744 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO CAMINHAQ TANQUE 6.000 L sé|N|5RA H o 1',000‘00000 22,8700 22,8700
12743 MATERIAL DE OPERACAO DO CAMINHAC TANQUE 6.000 L SEINFRA H 1,00000000 48,1400 48,1400
12701 DEPRECIACAC SEINFRA H 21,76470000 0,8700 18,9353
12702 JURCS SEINFRA H 1,93430000 0,8700 1,6828
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 32,64710000 0,8700 28,4030
TOTAL Material: 1200311

VALOR: 120,03

VALOR SEM ENCARGOS: 107,06

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97

VALOR COM ENCARGOS: 120,03

VALCR BDI {20.00%): 24,01

Pagmna: 81



OBRA: CONTRATAGCAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAQ EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAQ: 04 (QUATRO) MESES

{AFvV.C

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

12844 - MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO TRATOR DE PNEUS (H)

2563 - LOPERADOR DE TRATOR DE PNEUS 18,7400
TOTAL Mo de Obra:

VALOR: 18,74

VALOR SEM ENCARGOS: 7.31

VALOR ENCARGOS {83.85%): 11,43

VALOR COM ENCARGOS: 18,74

VALOR BD! {20.00%): 3,75

- QUANTIDADE: 1,00

12843 - MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS (H)

12706 |OLEO DIESEL 15,450000000
VALOR: 53,10
VALOR SEM ENCARGOS: 53,10
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: §3,10
VALOR BDI (20.00%): 10,62
QUANTIDADE: 1,00
"~780 - TRATOR DE PNEUS (CHP) (H)
Ml 0 e , D | | COEFICIENTE | PRECOUMTARIO |
12844  |MAO DE OBRA DE OPERAQAO DO TRATOR DE PNEUS SEINFRA H ) 1,00000000 ~ 18.7400]
12843  |MATERIAL DE OPERACAO DO TRATOR DE PNEUS SEINFRA H 1,00000000 53,1000
12701 DEPRECIACAD SEINFRA H 7,76730000 0,8700
12702 |JUROS SEINFRA H 0,84370000 0,8700
12703  |MANUTENGAO SEINFRA H 8,73830000 0,8700
TOTAL Material:
VALOR: 86,93
VALOR $EM ENCARGOS: 75,50
VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,43
VALOR COM ENCARGOS: 86,93
VALOR BDI {20.00%): 17,39
QUANTIDADE: 1,00|

Pagna: 82
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OBRA: CONTRATAGAG DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA OE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUCAO: 04 (QUATRO) MESES

(AFV.CONSIRUGOES -ME] O

e

RNP: 081575807-0

COMPOSICAO DO BDI
cop | DESCRIGAO %
1 - DESPESAS INDIRETAS
AC Administrag3o central 1,
DF Despesas financeiras 0,60
R Riscos 0,50,
TOTAL 2,44
If - BENEFICIO
S+CG Garantia/seguros 0,30
L Lucro 4,93
:‘\ TOTAL 5,23
i il - IMPOSTOS
COFINS 3,00
PIS 0,85
iSs 2,00
CPRB (4,50%, APENAS QUANDOC TIVER DESONERACAO INSS) 4,50
TOTAL 10,15
BD! = 20,00%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*{1+L)}/(1-1)1
TRer \
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| "“/B Re gggsesrz“,? 5339
e AN Sum'méﬁo'
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUGAOC: 04 (QUATRO) MESES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUGCOES

| cop DESCRIGAO

A GRUPO A
A1l INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salério Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabatho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A8 SECONC! 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Sermanal Remunerado 17,84 0.00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
BS Licenca PatemidadE 0,07 0,06
B8 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B?7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
BS Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salério Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44 41 16,46

c GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
c4 Depésito Resciséo Sem Justa Causa 3,90 3.01
C5 Indenizagio Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38

D GRUPOD
b1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,48 2,77
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 045 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 5 53

TOTAL

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D
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OBRA: CONTRATAGAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZACAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZO DE EXECUCAQ: 04 (QUATRO) MESES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUGOES

cop DESCRIGAO
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,0ﬂ
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A8 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Conira Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,68
B4 13° Salario 10,82 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B8 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,45 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
BS Férias Gozadas 9,01 6,94
B10 Salério Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44 84 16,65
c GRUPOC
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
c3 Férias Indenizadas 4,35 3,35
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 333 2,56
[o:} Indenizacaoe Adicional 0,40 0,31
TOTAL 12,95 9,98
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,50 6,13
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhade e Reincidéncia 0,42 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,92 6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A+B+C+D
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OBRA: CONTRATACAO DA EMPRESA PARA A REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL COM
URBANIZAGAO EXTERNA NO MUNICIPIO DE UBAJARA- CE.
PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 01.081/2022-TP
PRAZ0 DE EXECUGAO: 04 (QUATRO) MESES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

[ con [ DESCRIGAO

TOTAL

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AS Salério Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilic - Enfermidade 0,85 0,66

B4 13° Salério 10,81 8,33

B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 072 0,58
B7 Dias de Chuvas 1,56 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,95 6,90
B10 Salério Matemidade 0,03 0,02
TOTAL 44 64 16,61

c GRUPOC
c1 Aviso Prévio Indenizado 541 4,17
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,36 3,36
c4 Depdsito Rescisdic Sem Justa Causa 3,80 283
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 14,16 10,91

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,50 2,79
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,45 0,35

do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado

7,95 3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A+B+C+D




