


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE
TOMADA DE PREÇOS: 01.078/2022



Objeto: *Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara – CE.*

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Concorrência em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total de **R\$ 1137.029,78**, para a execução dos serviços objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de **20,00%**, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.
6. Esta proposta é válida por **60 (sessenta)** dias a contar da data de sua apresentação.
7. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal de Carnaubal fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
8. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Concorrência e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Proponente: **F. J. CONSTRUTORA EIRELI**

Endereço: **Rua José Arteiro Paulino, 47, Portal dos Buritis – São Benedito/CE**


CNPJ: **11.049.189/0001-23**

Atenciosamente,

Fco Joacimilla F. Vasconcelos

F.J. CONSTRUTORA EIRELI
Fco. Joacimilla F. Vasconcelos
Administrador
CPF: 671.115.993-49


PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 FI. nº 8564

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																	
	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO.	DATA : 09/09/2022																														
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	BDI : 20,00%																														
	LOCAL:	RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO. UBAJARA/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNECIDA</th> <th>VERSÃO</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>MES</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FORNECIDA	VERSÃO	PERCENTUAL	MES	DATA	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	08/2022		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
	FORNECIDA	VERSÃO	PERCENTUAL	MES	DATA																												
	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	08/2022																													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																													
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																													
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																													
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%																														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	PINTURA						97.075,44
1.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2.258,60	27,74	62.653,56
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	783,35	24,86	19.474,08
1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	115,22	5,40	622,19
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,28	24,79	354,00
1.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	112,32	45,22	5.079,11
1.6	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	250,00	35,57	8.892,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						57.860,38
2.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K		UN	12,00	3.669,06	44.028,72
2.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	15,00	7,33	109,95
2.3	MERCADO	REFLETOR LED 300W		UN	32,00	340,73	10.903,36
2.4	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	105,00	5,53	580,65
2.5	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	35,00	11,82	413,70
2.6	13290/ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN	10,00	182,40	1.824,00
3	URBANIZAÇÃO						9.471,66
3.1	I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,21	2.176,09	456,98
3.2	I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	50,00	0,24	12,00
3.3	COMP. 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM		UN	14,00	171,53	2.401,42
3.4	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	6,00	1.100,21	6.601,26
4	ALAMBRADOS E TELAS DE PROTEÇÃO						22.836,02
4.1	C3736	ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE (4X4)MM	SEINFRA	M2	66,00	131,00	8.646,00
4.2	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	185,20	76,62	14.190,02
5	SERVIÇOS DIVERSOS						11.248,23
5.1	C1848	PASTA DE CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	10,00	0,83	8,30
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	78,00	126,34	9.854,52
5.3	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	5,00	264,56	1.322,80
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,13	481,61	62,61
VALOR BOI TOTAL:						33.072,51	
VALOR ORÇAMENTO:						165.419,22	
VALOR TOTAL:						198.491,73	

Fo Joamiê

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: 01.078/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOAO RIBEIRO.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaiana - CE.

LOCAL: RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAIARACE.


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIARACE.

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%

Fonte	Versão	Hora	Mes	Data Ref
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	07/2022
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	ESQUIVAMENTOS	OUTROS			BDI
1	PINTURA											
1.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2.258,60	16,60	6,52	0,00	0,00	4,62	27,74	62.653,56
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	783,35	14,18	6,54	0,00	0,00	4,14	24,86	19.474,08
1.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	115,22	4,15	0,34	0,00	0,01	0,90	5,40	622,19
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	14,28	14,17	6,49	0,00	0,00	4,13	24,79	354,00
1.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	112,32	30,03	7,65	0,00	0,00	7,54	45,22	5.079,11
1.6	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CTINTA ACRILICA	SEINFRA	M	250,00	29,15	0,49	0,00	0,00	5,93	35,57	8.892,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											57.860,38
2.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K	SEINFRA	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,51	3.669,06	44.028,72
2.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	15,00	4,12	1,98	0,00	0,01	1,22	7,33	109,95
2.3	MERCADO	REFLETOR LED 300W	SEINFRA	UN	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	340,73	10.903,36
2.4	C1371	FIO ISOLADO PVC P750V 1,5 MM2	SEINFRA	M	105,00	3,75	0,66	0,00	0,00	0,92	5,53	580,65
2.5	C1166	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	35,00	6,38	3,47	0,00	0,00	1,97	11,82	413,70
2.6	13290/ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	SEINFRA	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	182,40	1.824,00
3	URBANIZAÇÃO											9.471,66
3.1	12407	PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,21	0,00	1.813,41	0,00	0,00	362,69	2.176,09	456,98
3.2	11569	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	50,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,04	0,24	12,00
3.3	COMP. 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM	SEINFRA	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	171,53	2.401,42
3.4	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	6,00	0,00	916,84	0,00	0,00	183,37	1.100,21	6.601,26
4	ALAMBRADOS E TELAS DE PROTEÇÃO											22.836,02
4.1	C3736	ALAMBRADO C/TELA DE ALUMÍNIO FIO ESP =1,5 MM E MALHA DE (4X4)MM	SEINFRA	M2	66,00	37,54	71,63	0,00	0,00	21,83	131,00	8.646,00
4.2	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	185,20	45,16	18,69	0,00	0,00	12,77	76,62	14.190,02
5	SERVIÇOS DIVERSOS											11.248,23
5.1	C1848	PASTA DE CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	10,00	0,11	0,58	0,00	0,00	0,14	0,83	8,30
5.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	78,00	20,21	65,07	0,00	0,00	21,06	126,34	9.854,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OPERAÇÃO: OBRAS
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaíara - CE.
LOCAL: RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO UBAJARACE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARACE.

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%


FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NDVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
5.3	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	5,00	0,00	220,47	0,00	0,00	44,09	264,56	1.322,80
5.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,13	155,50	245,84	0,00	0,00	80,27	481,61	62,61
						VALOR BDI TOTAL:					33.072,67	
						VALOR ORÇAMENTO:					166.419,22	
						VALOR TOTAL:					199.491,73	

FS Jhonir



RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA <i>Construindo um futuro</i>	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO.	DATA : 09/09/2022		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO. UBAJARA/CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

BDI : 20,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PINTURA	97.075,44	48,91
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.860,38	29,15
3	URBANIZAÇÃO	9.471,66	4,77
4	ALAMBRADOS E TELAS DE PROTEÇÃO	22.836,02	11,50
5	SERVIÇOS DIVERSOS	11.248,23	5,67
		VALOR BDI TOTAL:	33.072,51
		VALOR ORÇAMENTO:	165.419,22
		VALOR TOTAL:	198.491,73

Fº João da Silva




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOÃO RIBEIRO.	DATA : 09/09/2022	BDI : 20,00%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	VERSÃO	HORA MES REF
LOCAL:	RUA TENENTE RAMIRO DE SOUSA, BAIRRO MONTE CASTELO. UBAJARA/CE.	SBC 2022/08 - Fortaleza	112,76% 08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 08/2021
		SICRO 2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% 03/2017
		SICRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO	- 07/2022
		SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p style="font-size: small; margin-top: 5px;">FJ CONSTRUTORA <i>Construindo sua futuro</i></p>	OBRA:		01.078/2022 - SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I		DATA : 09/09/2022				
	DESCRIÇÃO:		Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaiana - CE.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:		RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA/CE.		SBC	2022/08 - Fortaleza	112,78%		08/2022
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%		03/2017
					SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%		03/2017
				SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		07/2022	
				SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.757,05
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	416,45	1.249,35
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	648,48	0,73	473,39
1.3	C1785	MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	SEINFRA	M2	343,14	0,10	34,31
2	PISOS/MEIO-FIO						4.621,75
2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	36,60	48,32	1.768,51
2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	56,00	28,39	1.589,84
2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	10,00	126,34	1.263,40
3	PINTURA						525,19
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	4,50	27,74	124,83
3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,00	45,22	226,10
3.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	32,27	5,40	174,26
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						14.789,76
4.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K		UN	2,00	6.050,63	12.101,26
4.2	I8842	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2	SEINFRA	M	40,00	2,46	98,40
4.3	I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	2,00	29,26	58,52
4.4	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	37,42	74,84
4.5	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	2,00	2,48	4,96
4.6	MERCADO	LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W		UN	2,00	777,96	1.555,92
4.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	314,39	628,78
4.8	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,50	296,42	148,21
4.9	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,50	237,74	118,87
5	URBANAIZAÇÃO / PAISAGISMO						15.947,91
5.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	7,00	1.100,21	7.701,47
5.2	COTA 04	ESCORREGADOR - BRINQUEDO DE MADEIRA EUCALIPTO		UN	1,00	4.400,46	4.400,46
5.3	COTA 05	GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO DE MADEIRA EUCALIPTO		UN	1,00	2.816,80	2.816,80
5.4	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA CO M PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM		UN	6,00	171,53	1.029,18
6	SERVIÇOS FINAIS						397,19
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	283,71	1,40	397,19
VALOR BDI TOTAL:						6.338,78	
VALOR ORÇAMENTO:						31.700,07	
VALOR TOTAL:						38.038,85	

FC Joemilhi

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OBRA: 01.078/2022 - SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE.

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a construção de três praças (Praças dos Latreiros), em diversas localidades no município de Ubaíara - CE.
LOCAL: RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRUJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAÍARA/CE.

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%
COMPOSIÇÃO:
 FONTE: SBC VERSÃO: 2022/08 - Fortaleza HORA: 112,76% MES: 08/2022
 SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,76% 05/2021
 SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - 03/2017
 SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022
 SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 08/2022
 PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	C4641	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	175,01	172,03	0,00	0,00	69,41	416,45	1.249,35
1.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	648,48	0,61	0,00	0,00	0,00	0,12	0,73	473,39
1.3	C1785	MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	SEINFRA	M2	343,14	0,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	34,31
2 PISOS/MEIO-FIO												
2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	36,60	7,28	32,99	0,00	0,00	8,05	48,32	1.768,51
2.2	C0865	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	56,00	13,17	10,49	0,00	0,00	4,73	28,39	1.589,84
2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	10,00	20,21	85,07	0,00	0,00	21,06	126,34	1.263,40
3 PINTURA												
3.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	4,50	16,60	6,52	0,00	0,00	4,62	21,74	124,83
3.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,00	30,03	7,65	0,00	0,00	7,54	45,22	226,10
3.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	32,27	4,15	0,34	0,00	0,01	0,90	5,40	174,26
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
4.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINARIAS LED 120W 6000K		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,44	6.050,63	12.101,26
4.2	I8842	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/HKV 1X1X10+10MM2	SEINFRA	M	40,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,41	2,46	98,40
4.3	I0278	BRAÇO METÁLICO P/ LUMINÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	0,00	24,38	0,00	0,00	4,88	29,26	58,52
4.4	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	0,00	31,18	0,00	0,00	6,24	37,42	74,84
4.5	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	2,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,41	2,48	4,96
4.6	MERCADO	LUMINÁRIA VIÁRIA LED 120W		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66	777,96	1.555,92
4.7	C0826	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	89,85	172,14	0,00	0,00	52,40	314,39	628,78
4.8	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,50	128,97	118,05	0,00	0,00	49,40	296,42	148,21
4.9	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,50	126,77	71,34	0,00	0,01	39,62	237,74	118,87
5 URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO												
5.1	C0860	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	7,00	0,00	916,84	0,00	0,00	183,37	1.100,21	7.701,47
5.2	COTA 04	ESCORREGADOR - BRINQUEDO DE MADEIRA EUCALIPTO		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,41	4.400,46	4.400,46
											15.947,91	


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I	DATA:	09/09/2022	BDI:	20,00%																																			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros) em diversas localidades no município de Ubaíara - CE.	COMPOSIÇÃO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proporção</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA DE	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Proporção		0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA DE																																				
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022																																				
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																				
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																				
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																																				
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																																				
Proporção		0,00%	0,00%																																					
LOCAL:	RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRUJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAÍARACE.																																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARACE.																																							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	OUTROS				
5.3	COTA 05	GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO DE MADEIRA EUCALIPTO		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,47	2.816,80	2.816,80	
5.4	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM		UN	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	171,53	1.029,18	
6	SERVIÇOS FINAIS													
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	283,71	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	1,40	397,19	6.336,78
											VALOR BDI TOTAL:	6.336,78		
											VALOR ORÇAMENTO:	31.700,07		
											VALOR TOTAL:	38.036,85		

ES fornidi




RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I	DATA: 09/09/2022	BDI: 20,00%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara – CE.	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA/CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76% 08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% 03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- 07/2022	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 08/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.757,05	4,62
2	PISOS/MEIO-FIO	4.621,75	12,15
3	PINTURA	525,19	1,38
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.789,76	38,88
5	URBANAIZAÇÃO / PAISAGISMO	15.947,91	41,93
6	SERVIÇOS FINAIS	397,19	1,04

VALOR BDI TOTAL:	6.338,78	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	31.700,07	
VALOR TOTAL:	38.038,85	

FJ Joemilhi

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇO DE REFORMA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO LIFE I	DATA : 09/09/2022																																			
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	47,76%	09/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-	03/2017	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES																																	
	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	47,76%	09/2022																																	
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021																																	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	-	03/2017																																		
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																																		
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																																		
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	-																																		
LOCAL:	RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, BAIRRO GRIJALVA FERREIRA DA COSTA, UBAJARA/CE.																																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.																																					
			BDI : 20,00% COMISSÃO DE LICITAÇÃO																																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46




C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%



A + B + C + D

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			 			
	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO		DATA:	09/09/2022		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.		VERSAO:	2022/08 - Fortaleza		
	LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA/CE		SEINFRA	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.		SICRO	2015/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						34.854,95
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	416,45	2.498,70
1.2	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	497,95	27,14	13.514,36
1.3	C1785	MANUTENÇÃO MENSAL P/PODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	SEINFRA	M2	1.074,11	0,10	107,41
1.4	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	252,79	61,03	15.427,77
1.5	C4640	RETIRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	96,00	10,57	1.014,72
1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	41,86	26,16	1.095,06
1.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	41,88	28,58	1.196,93
2	PISOS						177.736,81
2.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	770,31	48,32	37.221,38
2.2	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	497,95	136,60	68.019,97
2.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	958,28	25,20	24.148,66
2.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	29,70	624,31	18.542,01
2.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	140,60	28,39	3.991,63
2.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	20,00	20,77	415,40
2.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	96,00	264,56	25.397,76
3	PINTURA						29.576,30
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.008,22	27,74	27.968,02
3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	297,83	5,40	1.608,28
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						127.457,56
4.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K		UN	18,00	6.050,63	108.911,34
4.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	237,80	11,82	2.810,80
4.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	713,39	9,80	6.991,22
4.4	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,50	296,42	1.333,89
4.5	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	4,50	237,74	1.069,83
4.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	18,00	314,39	5.659,02
4.7	MERCADO	REFLETOR LED 300W		UN	2,00	340,73	681,46
5	PAISAGISMO						78.372,39
5.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	40,00	205,15	8.206,00
5.2	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA CO M PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM		UN	14,00	171,53	2.401,42
5.3	COMP 03	PLAYGROUND RÚSTICO INFANTIL		M2	1,00	21.695,39	21.695,39
5.4	C4852	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	40,00	201,52	8.060,80
5.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	21,00	1.100,21	23.104,41
5.6	-	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL			2,00	5.645,35	11.290,70
5.7	COTAÇÃO 05	GANGORRA DUPLA		UN	1,00	3.613,67	3.613,67
6	SERVIÇOS FINAIS						1.511,82
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	605,94	1,40	848,32
6.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	908,91	0,73	663,50




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO	DATA : 09/09/2022				
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA/CE	SBC	2022/08 - Fortaleza	12,75%	-	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	-	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
VALOR BDI TOTAL: 74.908,83							
VALOR ORÇAMENTO: 374.601,00							
VALOR TOTAL: 449.509,83							

FC - família

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



MUNICÍPIO DE UBAÍARA
CONSTRUTORA
LOCAL:
CLIENTE:

OBRA: 01/078/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letristos), em diversas localidades no município de Ubaíara - CE.
LOCAL: RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAÍARA/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA/CE

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%
VERSÃO: 2022/08 - Foralza **HORA:** 112,76% **DATA REF:** 08/2022
SICRO: 027.1 COM DESONERAÇÃO **83,85%** **47,76%** **06/2021**
SICRO NOVO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO **88,81%** **-** **03/2017**
SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO **83,55%** **47,46%** **07/2022**
2022/07 COM DESONERAÇÃO **83,55%** **47,46%** **08/2022**
PROPRIA **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	172,03	0,00	0,00	69,41	416,45	2.498,70
1.1	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	497,95	22,62	0,00	0,00	0,00	4,52	27,14	13.514,36
1.2	C1785	MANUTENÇÃO MENSAL PIPODA E LIMPEZA DE ARBUSTOS	SEINFRA	M2	1.074,11	0,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	107,41
1.3	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	252,79	50,86	0,00	0,00	0,00	10,17	61,03	15.427,77
1.4	C4640	RETRADA DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	96,00	8,81	0,00	0,00	0,00	1,76	10,57	1.014,72
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	41,86	16,68	5,12	0,00	0,00	4,36	26,16	1.095,06
1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	41,86	4,24	19,58	0,00	0,00	4,76	28,58	1.196,93
2	PISOS											
2.1	C9028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	770,31	7,28	32,99	0,00	0,00	8,05	48,32	37.221,38
2.2	C1586	LADILHOS HIDRÁULICOS CARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	497,95	52,66	61,17	0,00	0,00	22,77	136,60	68.019,97
2.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	958,28	13,74	7,26	0,00	0,00	4,20	25,20	24.148,66
2.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	29,70	241,52	276,73	0,00	0,01	104,05	624,31	18.542,01
2.5	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	140,60	13,17	10,49	0,00	0,00	4,73	28,39	3.991,63
2.6	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	20,00	16,45	0,86	0,00	0,00	3,46	20,77	415,40
2.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	96,00	0,00	220,47	0,00	0,00	44,09	264,56	25.397,76
3	PINTURA											
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.008,22	16,60	6,52	0,00	0,00	4,62	27,74	27.968,02
3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	297,83	4,15	0,34	0,00	0,01	0,90	5,40	1.608,28
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
4.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K	SEINFRA	UN	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,44	6.050,63	108.911,34
4.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25mm (3/4")	SEINFRA	M	237,80	6,38	3,47	0,00	0,00	1,97	11,82	2.810,80
4.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	713,39	4,88	3,29	0,00	0,00	1,63	9,80	6.991,22
					29.576,30							
					127.457,56							
					177.736,81							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OBRA: 01.07/8/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SAO FRANCISCO
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaiana - CE.
MOBIL: RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA CE.


DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%
Fonte: SBC **VERSÃO:** 2022/08 - Fortaleza **NOTA:** 112,76% **DATA REF:** 08/2022
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **83,85%** **47,76%** **05/2021**
SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO **88,81%** **03/2017**
SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO **-** **07/2022**
SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO **83,55%** **47,46%** **08/2022**
Composições: PROPRIA **0,00%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS OUTROS			
4.4	C0365	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	4,50	128,97	118,05	0,00	49,40	296,42	1.333,89
4.5	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	4,50	126,77	71,34	0,00	39,62	237,74	1.069,83
4.6	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	18,00	89,85	172,14	0,00	52,40	314,39	5.659,02
4.7	MERCADO	REFLETOR LED 300W	UN	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	56,79	340,73	681,46
PAISAGISMO											78.372,39
5.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	40,00	108,62	62,34	0,00	34,19	205,15	8.206,00
5.2	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA CO M PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM	UN	UN	14,00	0,00	0,00	0,00	28,59	171,53	2.401,42
5.3	COMP 03	PLAYGROUND RÚSTICO INFANTIL	M2	M2	1,00	0,00	0,00	0,00	3.615,90	21.695,39	21.695,39
5.4	C4852	CERCAGRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	40,00	0,00	167,93	0,00	33,59	201,52	8.060,80
5.5	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	21,00	0,00	916,84	0,00	183,37	1.100,21	23.104,41
5.6	-	GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL			2,00	0,00	0,00	0,00	940,89	5.645,35	11.290,70
5.7	COTAÇÃO 05	GANGORRA DUPLA		UN	1,00	0,00	0,00	0,00	602,28	3.613,67	3.613,67
SERVIÇOS FINAIS											1.511,82
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	605,94	1,17	0,00	0,00	0,23	1,40	848,32
6.2	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	908,91	0,61	0,00	0,00	0,12	0,73	663,50
VALOR BDI TOTAL:											74.905,83
VALOR ORÇAMENTO:											374.601,00
VALOR TOTAL:											449.509,83

R. S. J. S. M. D. S.




RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA <i>Construindo um futuro</i>	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO	DATA: 09/09/2022		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	FONTE:	VERSÃO:	BDI: 20,00%
	LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA/CE	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 08/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.854,95	7,75
2	PISOS	177.736,81	39,54
3	PINTURA	29.576,30	6,58
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.457,56	28,35
5	PAISAGISMO	78.372,39	17,44
6	SERVIÇOS FINAIS	1.511,82	0,34
		VALOR BDI TOTAL:	74.908,83 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	374.601,00
		VALOR TOTAL:	449.509,83

FJ Joemilhi

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
	OBRA:	01.078/2022 - SERVIÇOS DE REFORMA NA PRAÇA SÃO FRANCISCO	DATA: 09/09/2022																
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	FONTE																
	LOCAL:	RUA PADRE FRANCISCO PINTO, BAIRRO MONTE CASTELO, UBAJARA/CE	VERSÃO																
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORÇ</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112,00%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>83,85%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>88,81%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>83,58%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	ORÇ	MES	112,00%	47,76%	83,85%	-	88,81%	-	-	-	83,58%	47,46%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ORÇ	MES																		
112,00%	47,76%																		
83,85%	-																		
88,81%	-																		
-	-																		
83,58%	47,46%																		
Composição	PRÓPRIA																		
0,00%	0,00%																		

PREFEITURA
 Fl. nº 8
 BDI : 20,00%
 C. O. DE L.


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%




A + B + C + D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJARA.	DATA :	09/09/2022	BDI :	20,00%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaiana -- CE.	FONTE	VERSÃO	COMPRAS	MES
	LOCAL:	ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE, SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA-CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	119,76%	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						15.083,97
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	416,45	2.498,70
1.2	C4617	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	SEINFRA	UT	120,00	32,10	3.852,00
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	312,60	4,67	1.459,84
1.4	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	63,12	32,18	2.031,20
1.5	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	745,50	2.236,50
1.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	312,60	0,31	96,91
1.7	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.194,92	1.194,92
1.8	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	73,30	10,57	774,78
9	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M2	42,00	22,36	939,12
2	PISOS						24.752,36
2.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	31,15	61,44	1.913,86
2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	210,40	90,43	19.026,47
2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,50	47,95	3.812,03
3	PINTURA						5.879,43
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	210,40	27,74	5.836,50
3.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	7,95	5,40	42,93
4	LETREIRO						12.928,10
4.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	1,23	9,90	12,18
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,23	505,33	621,56
4.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,78	729,97	569,38
4.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	7,38	43,39
4.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,88	36,65	215,50
4.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	84,59	497,39
7	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,88	12,84	75,50
4.8	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	11,90	640,66	7.623,85
4.9	COMP 04	ESTRUTURA DE METALON PARA BASE DE REVESTIMENTO TIPO REYNOBOND		M2	5,95	549,47	3.269,35
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						57.382,01
5.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120w 6000K		UN	1,00	6.050,63	6.050,63
5.2	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,25	296,42	74,11
5.3	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,25	237,74	59,44
5.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	58,80	9,80	576,24
5.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	58,80	7,33	431,00
5.6	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	10,99	10,99
5.7	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	1.608,36	16.083,60
5.8	1329/ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR		UN	16,00	182,40	2.918,40
5.9	I0277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	29,26	468,16
5.10	11999/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		UN	16,00	1.879,44	30.071,04
5.11	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	37,42	598,72
5.12	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	16,00	2,48	39,68
6	PAISAGISMO						24.825,81



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJARA.	DATA: 09/09/2022	BDI: 20,00%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE, SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA-CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81%
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO -	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO 83,55%	
		Composição	PROPRIA 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	4,00	1.100,21	4.400,84
6.2	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA CO M PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM		UN	4,00	171,53	686,12
6.3	COMP 03	CARAMANCHÃO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ		M2	19,25	405,72	7.810,11
6.4	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	4,00	96,44	385,76
6.5	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	44,00	45,35	1.995,40
6.6	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	42,00	14,78	620,76
6.7	13030/ORSE	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2" PARA 6 BICICLETAS CHUMBADAS NO PISO		UN	2,00	4.463,41	8.926,82
7	SERVIÇOS FINAIS						1.704,65
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.217,61	1,40	1.704,65

VALOR BDI TOTAL: 23.753,70
VALOR ORÇAMENTO: 118.802,63
VALOR TOTAL: 142.556,33

F5 Jaelm'elhi


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJAJARA.	DATA:	09/09/2022	BDI:	20,00%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajajara - CE.	Fonte:	SBC	VERBA:	2022/08 - Fortaleza
LOCAL:	ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJAJARA-CE.	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJAJARA-CE.	SICRO:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	MES:	08/2022
		SICRO NOVO:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	09/2022
		SINAPI:	2022/07 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	83,55% 47,48% 08/2022
				Composições:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	172,03	0,00	0,00	69,41	416,45	2.498,70
1.2	C4617	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA	SEINFRA	UT	120,00	26,75	0,00	0,00	0,00	5,35	32,10	3.852,00
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	312,60	3,89	0,00	0,00	0,00	0,78	4,67	1.459,84
1.4	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	63,12	18,46	8,36	0,00	0,00	5,36	32,18	2.031,20
1.5	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MES	3,00	0,00	621,25	0,00	0,00	124,25	745,50	2.236,50
1.6	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	312,60	0,20	0,06	0,00	0,00	0,05	0,31	96,91
1.7	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	309,99	685,78	0,00	0,00	199,15	1.194,92	1.194,92
1.8	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	73,30	8,81	0,00	0,00	0,00	1,76	10,57	774,78
1.9	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M2	42,00	9,05	9,58	0,00	0,00	3,73	22,36	939,12
2 PISOS												
2.1	C1863	PEDRA CARRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	31,15	11,46	39,74	0,00	0,00	10,24	61,44	1.913,86
2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	210,40	51,05	24,31	0,00	0,00	15,07	90,43	19.026,47
2.3	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,50	31,81	8,14	0,00	0,01	7,99	47,95	3.812,03
3 PINTURA												
3.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	210,40	16,60	6,52	0,00	0,00	4,62	27,74	5.836,50
3.2	C0588	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	7,95	4,15	0,34	0,00	0,01	0,90	5,40	42,93
4 LETREIRO												
4.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	1,23	1,40	8,85	0,00	0,00	1,65	9,90	12,18
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,23	264,56	156,55	0,00	0,00	84,22	505,33	621,56
4.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,78	366,25	242,06	0,00	0,00	121,66	729,97	569,38
4.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	4,40	1,75	0,00	0,00	1,23	7,38	43,39
4.5	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,88	24,90	5,64	0,00	0,00	6,11	36,65	215,50
												12.926,10
												24.752,36
												15.083,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: 01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJARA.	DATA: 09/09/2022	VERSÃO:	BDI: 20,00%
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaajara - CE.	FONTE: SBC	VERBA: 2022/08 - Fortaleza	HORA: 112,76%
LOCAL: ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE: SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA-CE.	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO	MES: -
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO	DATA INF: 08/2022
	Composições: 83,55% 47,46% 08/2022 0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LUMINÁRIAS LED 120W 6000K	SEINFRA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,44	6.050,63	6.050,63
5.2	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TUBO COMUM	SEINFRA	M2	0,25	128,97	118,05	0,00	0,00	49,40	286,42	74,11
5.3	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,25	126,77	71,34	0,00	0,01	39,62	237,74	59,44
5.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	58,80	4,88	3,29	0,00	0,00	1,63	9,80	576,24
5.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	58,80	4,12	1,98	0,00	0,01	1,22	7,33	431,00
5.6	C-185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	6,38	2,76	0,00	0,00	1,83	10,99	10,99
5.7	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	180,19	1.160,11	0,00	0,00	268,06	1.608,36	16.083,60
5.8	1329/ORSE	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	SEINFRA	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	182,40	2.918,40
5.9	I0277	BRAÇO METÁLICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	0,00	24,38	0,00	0,00	4,88	29,26	468,16
5.10	11999/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SEINFRA	UN	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,24	1.879,44	30.071,04
5.11	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	0,00	31,18	0,00	0,00	6,24	37,42	598,72
5.12	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	16,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,41	2,48	39,68
6 PAISAGISMO											24.825,81	
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	4,00	0,00	916,84	0,00	0,00	183,37	1.100,21	4.400,84
6.2	COMP 02	LIXEIRA CIRCULAR DE MANILHA COM M PISO CIMENTADO, INCLUSIVE PINTURA EXTERNA EM LATEX D=60CM	SEINFRA	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59	171,53	686,12
6.3	COMP 03	CARAMANCHÃO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ	SEINFRA	M2	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	405,72	7.810,11
6.4	C3061	ARVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	4,00	0,00	80,37	0,00	0,00	16,07	96,44	385,76
6.5	CO112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	44,00	3,21	34,58	0,00	0,00	7,56	45,35	1.995,40
6.6	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	42,00	4,07	8,25	0,00	0,00	2,46	14,78	620,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: 01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBALAJARA.
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubalajara - CE.
LOCAL: ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE SAÍDA PARA JABURUNA, UBALAJARA-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBALAJARA-CE.


DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%

Fonte	Verba	Origem	Mes	Data Ref.
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022


Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
6,7	13030/ORSE	BICICLETARIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2,1/2" PARA 6 BICICLETAS CHUMBADAS NO PISO		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,90	4.463,41	8.926,82
7		SERVIÇOS FINAIS										
7,1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.217,61	1,17	0,00	0,00	0,00	0,23	1,40	1.704,65
VALOR BDI TOTAL:											23.753,70	
VALOR ORÇAMENTO:											118.802,63	
VALOR TOTAL:											142.556,33	

Handwritten signature: F. S. Demétrio



RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA <i>Construindo um futuro</i>	OBRA: 01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJARA.		DATA : 09/09/2022			
	DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.		FONTE VERSÃO			
	LOCAL: ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE, SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA-CE.		SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	08/2022
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022	
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	08/2022	
		<i>Composição</i> PROPRIA		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.083,97	10,58
2	PISOS	24.752,36	17,36
3	PINTURA	5.879,43	4,12
4	LETREIRO	12.928,10	9,07
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.382,01	40,25
6	PAISAGISMO	24.825,81	17,41
7	SERVIÇOS FINAIS	1.704,65	1,20
		VALOR BDI TOTAL:	23.753,70 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	118.802,63
		VALOR TOTAL:	142.556,33

F. S. Joemilhin




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																					
OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA ROTATÓRIA COM A SAÍDA PARA UBAJARA.	DATA : 09/09/2022																																			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Uajajara - CE.	BDI : 20,00%																																			
LOCAL:	ROTATÓRIA CE-187 COM A VARIANTE, SAÍDA PARA JABURUNA, UBAJARA-CE.	VERSÃO																																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	COMPOSIÇÃO																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>ORÇ. (%)</th> <th>MES</th> <th>RES. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>08/2022</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composiçãoe</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	ORÇ. (%)	MES	RES. (%)	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	08/2022	05/2021	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2017	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	07/2022	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composiçãoe	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	ORÇ. (%)	MES	RES. (%)																																	
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	08/2022	05/2021																																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2017																																	
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	07/2022																																	
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																																	
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																																	
Composiçãoe	PROPRIA	0,00%	0,00%																																		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA.	DATA : 09/09/2022		BDI : 20,00%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Uajaraze - CE.	FONTE:	VERSÃO:	OBRA:
	LOCAL:	RUA CESÁRIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UAJARAZE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	172,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UAJARAZE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.961,32
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	416,45	2.498,70
1.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	63,12	32,18	2.031,20
1.3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	3,00	745,50	2.236,50
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.194,92	1.194,92
2	PISOS						24.752,36
2.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	31,15	61,44	1.913,86
2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	210,40	90,43	19.026,47
2.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,50	47,95	3.812,03
	PINTURA						5.879,43
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	210,40	27,74	5.836,50
3.2	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	7,95	5,40	42,93
4	LETREIRO						1.413,34
4.1	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	1,23	9,90	12,18
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,78	729,97	569,38
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	7,38	43,39
4.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,88	36,65	215,50
4.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	84,59	497,39
4.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,88	12,84	75,50
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.682,10
5.1	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,25	296,42	74,11
5.2	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,25	237,74	59,44
5.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	58,80	7,33	431,00
5.4	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	10,99	10,99
5.5	I0277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	29,26	468,16
5.6	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	37,42	598,72
5.7	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	16,00	2,48	39,68
6	PAISAGISMO						15.212,87
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	4,00	1.100,21	4.400,84
6.2	C3061	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	4,00	96,44	385,76
6.3	COMP 03	CARAMANCHÃO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ		M2	19,25	405,72	7.810,11
6.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	44,00	45,35	1.995,40
6.5	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	42,00	14,78	620,76
7	SERVIÇOS FINAIS						1.704,65
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.217,61	1,40	1.704,65
VALOR BDI TOTAL:						9.762,12	
VALOR ORÇAMENTO:						48.843,95	
VALOR TOTAL:						58.606,07	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: 01.07/8/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA.
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubaíara - CE.
LOCAL: RUA CESÁRIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAÍARA-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍARA-CE.

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20,00%
VERBAO: 2022/08 - Fofoliza **HORA:** 112,78% **DATA REF:** 08/2022
SBC: **SBC:** 2022/08 - Fofoliza **SBC:** 2022/08 - Fofoliza **SBC:** 2022/08 - Fofoliza
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO **SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO **SICRO:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO **SICRO:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO **SICRO:** 2016/11 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO **SICRO NOVO:** 2022/04 COM DESONERAÇÃO **SICRO NOVO:** 2022/04 COM DESONERAÇÃO **SICRO NOVO:** 2022/04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO **SINAPI:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO **SINAPI:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO **SINAPI:** 2022/07 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA: 0,00% **PROPRIA:** 0,00% **PROPRIA:** 0,00% **PROPRIA:** 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	172,03	0,00	0,00	69,41	416,45	2.498,70
1.2	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	63,12	18,46	8,36	0,00	0,00	5,36	32,18	2.031,20
1.3	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MES	3,00	0,00	621,25	0,00	0,00	124,25	745,50	2.236,50
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA	SEINFRA	UN	1,00	309,99	685,78	0,00	0,00	199,15	1.194,92	1.194,92
2		PISOS										24.752,36
2.1	C1863	PEDRA CARRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	31,15	11,46	39,74	0,00	0,00	10,24	61,44	1.913,86
2.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	210,40	51,05	24,31	0,00	0,00	15,07	90,43	19.026,47
2.3	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	79,50	31,91	8,14	0,00	0,01	7,99	47,95	3.812,03
3		PINTURA										5.879,43
3.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	210,40	16,60	6,52	0,00	0,00	4,62	27,74	5.836,50
3.2	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	7,95	4,15	0,34	0,00	0,01	0,90	5,40	42,93
4		LETREIRO										1.413,34
4.1	C3182	ESCOVAÇÃO CARGA TRANSP - 1-CAT ATÉ 200M	SEINFRA	M3	1,23	1,40	6,85	0,00	0,00	1,65	9,90	12,18
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,78	366,25	242,06	0,00	0,00	121,66	729,97	569,38
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	4,40	1,75	0,00	0,00	1,23	7,38	43,39
4.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	5,88	24,90	5,64	0,00	0,00	6,11	36,65	215,50
4.5	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,88	26,15	44,34	0,00	0,00	14,10	84,59	497,39
4.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,88	8,35	2,35	0,00	0,00	2,14	12,84	75,50
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										1.682,10
5.1	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,25	128,97	118,05	0,00	0,00	49,40	296,42	74,11
5.2	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	0,25	126,77	71,34	0,00	0,01	39,62	237,74	59,44
5.3	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	58,80	4,12	1,98	0,00	0,01	1,22	7,33	431,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO




OBRA: 01.07/8/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESARIO COSTA.
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubalajara - CE.
LOCAL: RUA CESARIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBALAJARA.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBALAJARA.

DATA: 09/09/2022 **BDI:** 20.00%
FORNIT: SBC **VERSÃO:** 2022/08 - Fortaleza **HORA:** 112.76% **MES:** 08/2022
SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **83.85%** **47.76%** **05/2021**
SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO **88.81%** **-** **03/2017**
SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO **-** **-** **07/2022**
SINAPI: 2022/07 COM DESONERAÇÃO **83.55%** **47.46%** **08/2022**
Composições: PRÓPRIA **0.00%** **0.00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
5.4	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	1,00	6,38	2,78	0,00	0,00	1,83	10,99	10,99
5.5	10277	BRACO METALICO DE 3/4" P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	16,00	0,00	24,38	0,00	0,00	4,88	29,26	468,16
5.6	10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	0,00	31,18	0,00	0,00	6,24	37,42	598,72
5.7	11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	16,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,41	2,48	39,68
PAISAGISMO												15.212,87
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	4,00	0,00	916,84	0,00	0,00	183,37	1.100,21	4.400,84
6.2	C3061	ARVORE C/ TUTOR E ADUBO	SEINFRA	UN	4,00	0,00	80,37	0,00	0,00	16,07	96,44	385,76
6.3	COMP 03	CARAMANCHÃO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ		M2	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	405,72	7.810,11
6.4	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 80CM	SEINFRA	UN	44,00	3,21	34,58	0,00	0,00	7,56	45,35	1.995,40
6.5	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	42,00	4,07	8,25	0,00	0,00	2,46	14,78	620,76
SERVIÇOS FINAIS												1.704,65
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.217,61	1,17	0,00	0,00	0,00	0,23	1,40	1.704,65
											VALOR BDI TOTAL:	9.762,12
											VALOR ORÇAMENTO:	48.843,95
											VALOR TOTAL:	58.606,07

F50 Jemi N...

PREFEITURA DE UBajara
 FI. nº 8590
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO																																						
	OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA.	DATA : 09/09/2022																																			
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara - CE.	CBDI : 20,00%																																			
	LOCAL:	RUA CESÁRIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA/CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>QUANTIA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td></td> <td>18/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	QUANTIA	MES	REF.	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%		18/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	QUANTIA	MES	REF.																																	
SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%		18/2022																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																																		
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																																		
SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	08/2022																																		
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.																																					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.961,32	13,58
2	PISOS	24.752,36	42,24
3	PINTURA	5.879,43	10,03
4	LETREIRO	1.413,34	2,41
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.682,10	2,87
6	PAISAGISMO	15.212,87	25,96
7	SERVIÇOS FINAIS	1.704,65	2,91
		VALOR BDI TOTAL:	9.762,12 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	48.843,95
		VALOR TOTAL:	58.606,07

FSO Joemilho



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	01.078/2022 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA CESÁRIO COSTA.	DATA : 09/09/2022			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para a Construção de três praças (Praças dos Letreiros), em diversas localidades no município de Ubajara – CE.	FORTE	VERSÃO	BDI : 20,00%	MES
LOCAL:	RUA CESÁRIO COSTA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, UBAJARA/CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	09/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 COM DESONERAÇÃO	83,55%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D